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                                           ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



    1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                 НИИ, УКАЗАННУЮ В  ГР.3 ТАБЛ.1,  ЗА  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ

                                                      ПОКАЗАТЕЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ ПРИНИМАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.

    1.1. В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ СОДЕРЖАТСЯ НОРМЫ И          1.4. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

РАСЦЕНКИ НА РАЗРАБОТКУ И  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ГРУНТОВ И      ТАБЛ. 39-64 И 140, ПРЕДУСМОТРЕНА РАЗРАБОТКА ГРУ-

НА  СОПУТСВУЮЩИЕ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ, ЖИЛИЩНО-      НТОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ И ПЛОТНОСТИ, НЕ  НА-

ГРАЖДАНСКОМ,  ТРАНСПОРТНОМ  И  ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ      ХОДЯЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ РАЗРАБОТКИ ПОД НЕПОСРЕДСТВЕН-

СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРИ СООРУЖЕНИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕ-      НЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД.

ДАЧИ И СВЯЗИ, МАГИСТРАЛЬНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ И ДР.          ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ТРАНШЕЙ  ДЛЯ  МАГИСТРАЛЬНЫХ

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕ-      ТРУБОПРОВОДОВ В ПУСТЫННЫХ И БЕЗВОДНЫХ РАЙОНАХ ИЗ

ЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДОВ РАЗРАБОТАНЫ  В  ЗАВИСИМОСТИ      НОРМ ТАБЛ. 39-56 ИСКЛЮЧАЮТСЯ  ВОДООТЛИВНЫЕ УСТА-

ОТ  МЕТОДА  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ      НОВКИ.

МАШИН.                                                    ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ МОКРЫХ ГРУНТОВ НЕОБХО-

    НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  НА  ГОРНО-ВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ      ДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИМЕНЕНИЕМ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ В СБ. 2,  НА  ЗЕМЛЯНЫЕ  И КАМЕННЫЕ      КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ

КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  - В СБ.      ЧАСТИ.

36 И 38 СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА  СТРОИТЕЛЬНЫЕ          СТОИМОСТЬ  ВОДООТЛИВНЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

РАБОТЫ.                                               ГРУНТОВ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ТОЛЬКО НА ОБЪЕМ  ГРУН-

    1.2. РАСЦЕНКИ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ ДАНЫ  ДЛЯ      ТА,  ЛЕЖАЩЕГО  НИЖЕ  ПРОЕКТНОГО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ

БАЗИСНОГО РАЙОНА (1-Й ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РАЙОН).         ВОД.

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ДРУ-          ПРИ ВОДООТЛИВЕ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПО ДНУ

ГИХ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  РАЙОНОВ  СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ      ДО 30 М2 И ТРАНШЕИ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 2 М, ЗА ИС-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,  УКАЗАННЫЕ В ОБЩИХ      КЛЮЧЕНИЕМ  ТРАНШЕЙ УЛИЧНЫХ И ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ КОМ-

ПОЛОЖЕНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР, А БАЗИСНЫЕ ЗАТРА-      МУНИКАЦИЙ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В

ТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН  В РАСЦЕН-      ТАБЛ. 173; ПРИ ВОДООТЛИВЕ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ

КАХ ДОЛЖНЫ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ТЕРРИТОРИА-      ПО ДНУ БОЛЕЕ  30  М2,  ИЗ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ПО ДНУ

ЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРИВЕДЕННЫХ В П.3.214  ТЕХ-      БОЛЕЕ 2 М, А ТАКЖЕ ИЗ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫХ

НИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                       И УЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬСЯ КАЛЬ-

    1.3. ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ СБОРНИКОМ СЛЕДУЕТ:           КУЛЯЦИИ  НА  ОСНОВАНИИ  ПРОЕКТНЫХ  ДАННЫХ О СИЛЕ

    СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ДАЛЬНОСТЬ  ПЕРЕ-      ПРИТОКА ВОДЫ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВО-

МЕЩЕНИЯ ГРУНТА, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН      ДООТЛИВНЫХ  РАБОТ  И  ПРИМЕНЯЕМЫХ   ВОДООТЛИВНЫХ

И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  ПРИНИМАТЬ  ПО  ПРОЕКТНЫМ      СРЕДСТВ.

ДАННЫМ С УЧЕТОМ УКАЗАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ,  ПРИВЕ-          1.5. НОРМИРОВАНИЕ  РАЗРАБОТКИ  ВЫЕМОК, КАНА-

ДЕННЫХ НИЖЕ В НАСТОЯЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ;            ЛОВ, КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ В ПОСЛОЙНО  ЗАЛЕГАЮЩИХ

    КЛАССИФИКАЦИЮ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ РАЗРАБОТ-      ГРУНТАХ  РАЗНЫХ  ГРУПП  ПО  ТРУДНОСТИ РАЗРАБОТКИ

КИ ПРОИЗВОДИТЬ РУКОВОДСТВУЯСЬ ИХ КРАТКОЙ  ХАРАК-      СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ  И

ТЕРИСТИКОЙ ПРИВЕДЕННОЙ В ТАБЛ. 1,3 И 4. ПРИ ЭТОМ      РАСЦЕНКАМ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ.

СРЕДНЮЮ ПЛОТНОСТЬ ГРУНТОВ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЛЕГА-
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 NN ¦НАИМЕНОВАНИЕ¦СРЕД- ¦        МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ            ¦РАЗРА-¦РАЗ-  ¦НАРЕЗ-

 ПП.¦И КРАТКАЯ   ¦НЯЯ   ¦-------------------------------------------------------¦БОТКА ¦РЫХЛЕ-¦КА ПРО-

    ¦ХАРАКТЕ-    ¦ПЛОТ- ¦   ЭКСКАВАТОРАМИ    ¦СКРЕ- ¦БУЛЬ- ¦ГРЕЙ- ¦ГРЕЙ- ¦БУРИ- ¦ГРУН- ¦НИЕ   ¦РЕЗЕЙ В

    ¦РИСТИКА     ¦НОСТЬ ¦--------------------¦ПЕРАМИ¦ДОЗЕ- ¦ДЕРАМИ¦ДЕР-  ¦ЛЬНО- ¦ТОВ   ¦МЕРЗ- ¦МЕРЗЛЫХ

    ¦ГРУНТОВ     ¦В ЕС- ¦ОДНО- ¦ТРАН- ¦ТРАН- ¦      ¦РАМИ  ¦      ¦-ЭЛЕ- ¦-КРА- ¦ВРУЧ- ¦ЛЫХ   ¦ГРУНТАХ

    ¦            ¦ТЕСТ- ¦КОВ-  ¦ШЕЙНЫ-¦ШЕЙНЫ-¦      ¦      ¦      ¦ВАТО- ¦НОВЫМИ¦НУЮ   ¦ГРУН- ¦БАРО-

    ¦            ¦ВЕННОМ¦ШОВЫМИ¦МИ ЦЕ-¦МИ РО-¦      ¦      ¦      ¦РАМИ  ¦МАШИ- ¦      ¦ТОВ   ¦ВЫМИ

    ¦            ¦ЗАЛЕ- ¦      ¦ПНЫМИ ¦ТОРНЫ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦НАМИ  ¦      ¦КЛИН- ¦МАШИ-

    ¦            ¦ГАНИИ ¦      ¦      ¦МИ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦МОЛО- ¦НАМИ

    ¦            ¦КГ/М3 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ТОМ   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  ¦      2     ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ¦АЛЕВРОЛИТЫ: ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) СЛАБЫЕ,  ¦ 1500 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4Р  ¦  -   ¦  -

    ¦НИЗКОЙ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) КРЕПКИЕ, ¦ 2200 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦МАЛО-       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 2. ¦АНГИДРИТ    ¦ 2900 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

 3. ¦АРГИЛЛИТЫ:  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) КРЕПКИЕ  ¦ 2000 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦ПЛИТЧАТЫЕ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МАЛОПРОЧНЫЕ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) МАССИВНЫЕ¦ 2200 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦СРЕДНЕЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 4. ¦БОКСИТЫ     ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦ПЛОТНЫЕ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СРЕДНЕЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 5. ¦ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И МЕРЗЛЫЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЕЗОННО-    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОТАИВАЮЩИЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРУНТЫ:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) РАСТИТЕ- ¦ 1150 ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1М  ¦  1М  ¦  1М

    ¦ЛЬНЫЙ СЛОЙ: ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТОРФ, ЗАТОР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ФОВАННЫЕ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРУНТЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ПЕСКИ,   ¦ 1750 ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1М  ¦  1М  ¦  1М

    ¦СУПЕСИ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СУГЛИНКИ И  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГЛИНЫ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦БЕЗ ПРИМЕСЕЙ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ПЕСКИ,   ¦ 1950 ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦   -  ¦  -   ¦  2М  ¦  2М  ¦  2М

    ¦СУПЕСИ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СУГЛИНКИ И  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГЛИНЫ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦С ПРИМЕСЬЮ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРАВИЯ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАЛЬКИ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДРЕСВЫ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЩЕБНЯ В     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОЛИЧЕСТВЕ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 20% И    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВАЛУНОВ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 10%      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) ПЕСКИ,   ¦ 2100 ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3М  ¦  3М  ¦  3М

    ¦СУПЕСИ, СУГ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЛИНКИ И ГЛИ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫ С ПРИ-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МЕСЬЮ ГРА-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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 1  ¦      2     ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ¦ВИЯ, ГАЛЬКИ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДРЕСВЫ, ЩЕБ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЯ В КОЛИ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЧЕСТВЕ БОЛЕЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦20% И ВАЛУ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОВ БОЛЕЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦10%, А ТАКЖЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРАВИЙНО-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАЛЕЧНЫЕ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ЩЕБЕНИСТО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДРЕСВЯНЫЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРУНТЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 6. ¦ГРАВИЙНО-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАЛЕЧНЫЕ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРУНТЫ (КРО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МЕ МОРЕННЫХ)¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИ РАЗМЕРЕ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЧАСТИЦ:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ДО 80 ММ ¦ 1750 ¦  1   ¦  -   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -

    ¦Б) СВЫШЕ 80 ¦ 1950 ¦  2   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -

    ¦ММ          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) СВЫШЕ 80 ¦ 1950 ¦  3   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -

    ¦ММ, С СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИЕМ ВАЛУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОВ ДО 10%  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) СВЫШЕ 80 ¦ 2000 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -

    ¦ММ, С СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИЕМ ВАЛУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОВ ДО 30 % ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) СВЫШЕ 80 ¦ 2300 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

    ¦ММ, С СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИЕМ ВАЛУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОВ ДО 70 % ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Е) СВЫШЕ 80 ¦ 2600 ¦  6   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ММ, С СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИЕМ ВАЛУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОВ БОЛЕЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦70 %        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Ж) СЦЕМЕНТИ-¦ 1900-¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -

    ¦РОВАННАЯ    ¦ 2200 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СМЕСЬ ГАЛЬ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КИ, ГРАВИЯ, ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МЕЛКОЗЕРНИС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТОГО ПЕСКА И¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЛЕССОВИД-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОЙ СУПЕСИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 7. ¦ГИПС        ¦ 2200 ¦  5   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

 8. ¦ГЛИНА:      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКО- И ¦ 1800 ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  3М  ¦  2М

    ¦ТУГОПЛАСТИЧ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НАЯ БЕЗ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЕЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) МЯГКО И  ¦ 1750 ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  3   ¦  -   ¦  1   ¦  2   ¦  3М  ¦  2М

    ¦ТУГОПЛАСТИЧ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НАЯ, С ПРИ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МЕСЬЮ ЩЕБНЯ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАЛЬКИ, ГРА-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВИЯ ИЛИ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СТРОИТЕЛЬНО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГО МУСОРА   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 10 %     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) МЯГКО- И ¦ 1900 ¦  3   ¦  -   ¦  3   ¦  2   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  4М  ¦  4М

    ¦ТУГОПЛАСТИЧ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НАЯ С ПРИ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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    ¦МЕСЬЮ БОЛЕЕ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦10 %        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) МЯГКАЯ   ¦ 1950 ¦  3   ¦  -   ¦  3   ¦  2   ¦  3   ¦  3   ¦  3   ¦  2   ¦  3   ¦  4М  ¦  3М

    ¦КАРБОННАЯ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) ТВЕРДАЯ  ¦ 1950-¦  4   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  4   ¦  4М  ¦  3М

    ¦КАРБОННАЯ,  ¦ 2150 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЯЖЕЛАЯ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЛОМОВАЯ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЛАНЦЕВАЯ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 9. ¦ГРУНТ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦РАСТИТЕЛЬНО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГО СЛОЯ:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) БЕЗ КОР- ¦ 1200 ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1М  ¦  1М

    ¦НЕЙ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КУСТАРНИКА  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ДЕРЕВЬЕВ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) С КОРНЯМИ¦ 1200 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦  2   ¦  1М  ¦  1М

    ¦КУСТАРНИКА  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ДЕРЕВЬЕВ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) С ПРИМЕ- ¦ 1400 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  2М  ¦  3М

    ¦СЬЮ ЩЕБНЯ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРАВИЯ ИЛИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СТРОИТЕЛЬ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОГО МУСОРА ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 10.¦ГРУНТЫ ЛЕД- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НИКОВОГО    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОИСХОЖ-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДЕНИЯ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦(МОРЕННЫЕ): ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ПЕСКИ,   ¦ 1600 ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦  -

    ¦СУПЕСИ И    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СУГЛИНКИ ПРИ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОЭФФИЦИЕНТЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРИСТОСТИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ ПОКАЗА- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЕ КОНСИС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕНЦИИ БОЛЕЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦0,5 И СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИИ ЧАСТИЦ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КРУПНЕЕ 2 ММ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 10 %     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ПЕСКИ,   ¦ 1800 ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -

    ¦СУПЕСИ И СУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГЛИНКИ ПРИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОЭФФИЦИЕНТЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРИСТОСТИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ ПОКАЗА- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЕ КОНСИС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕНЦИИ ДО   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦0,5; ГЛИНЫ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИ ПОКАЗА- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЕ КОНСИС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕНЦИИ БОЛЕЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦0,5 И СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИИ ЧАСТИЦ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КРУПНЕЕ 2 ММ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 10%      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ГЛИНЫ ПРИ¦ 1850 ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -

    ¦ПОКАЗАТЕЛЕ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОНСИСТЕНЦИИ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 0,5 И СО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДЕРЖАНИИ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЧАСТИЦ КРУП-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕЕ 2 ММ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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    ¦ДО 10%      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПЕСКИ, СУПЕ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СИ, СУГЛИНКИ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ГЛИНЫ ПРИ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОЭФФИЦИЕНТЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРИСТОСТИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ ПОКАЗА- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЕ КОНСИС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕНЦИИ БОЛЕЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦0,5 И СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИИ ЧАСТИЦ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КРУПНЕЕ 2   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ММ:         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) ДО 35 %  ¦ 1800 ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -

    ¦Д) ДО 65%   ¦ 1900 ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -

    ¦Е) БОЛЕЕ 65%¦ 1950 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -

    ¦ПЕСКИ, СУПЕ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СИ, СУГЛИНКИ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ГЛИНЫ ПРИ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОЭФФИЦИЕНТЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРИСТОСТИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ ПОКАЗА- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЕ КОНСИС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕНЦИИ ДО   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦0,5 И СОДЕР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖАНИИ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЧАСТИЦ КРУП-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕЕ 2 ММ:   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Ж) ДО 35%   ¦ 2000 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -

    ¦З) ДО 65%   ¦ 2100 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

    ¦И) БОЛЕЕ 65%¦ 2300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦К) ВАЛУННЫЙ ¦ 2500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ГРУНТ (СО-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДЕРЖАНИЕ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЧАСТИЦ КРУП-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕЕ 200ММ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦БОЛЕЕ 50%)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИ ЛЮБЫХ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОКАЗАТЕЛЯХ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРИСТОСТИ И¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОНСИСТЕНЦИИ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 11.¦ДИАБАЗ:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) СИЛЬНО   ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ВЫВЕТРИВШИЙ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЯ, МАЛОПРО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЧНЫЙ        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СЛАБО ВЫ-¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ВЕТРИВШИЙСЯ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) НЕ ЗАТРО-¦ 2800 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦НУТЫЙ ВЫВЕТ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦РИВАНИЕМ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КРЕПКИЙ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ОЧЕНЬ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) НЕ ЗАТРО-¦ 2900 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦НУТЫЙ ВЫВЕТ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦РИВАНИЕМ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ОСОБО КРЕП- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КИЙ, ОЧЕНЬ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 12.¦ДОЛОМИТ:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКИЙ,  ¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦ПОРИСТЫЙ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ¦ВЫВЕТРИВ-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ШИЙСЯ, СРЕД-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕЙ ПРОЧНОС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТИ          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ПЛОТНЫЙ, ¦ 2800 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) КРЕПКИЙ, ¦ 2900 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ОЧЕНЬ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 13.¦ДРЕСВА В КО-¦ 2000 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦РЕННОМ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЗАЛЕГАНИИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦(ЭЛЮВИЙ)    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 14.¦ДРЕСВЯНОЙ   ¦ 1800 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4Р  ¦  -   ¦  -

    ¦ГРУНТ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 15.¦ЗМЕЕВИК     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦(СЕРПЕНТИН):¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ВЫВЕТРИВ-¦ 2400 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

    ¦ШИЙСЯ,      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МАЛОПРОЧНЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СРЕДНЕЙ  ¦ 2500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦КРЕПОСТИ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ПРОЧНОСТИ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) КРЕПКИЙ, ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 16.¦ИЗВЕСТНЯК:  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКИЙ,  ¦ 1200 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦ПОРИСТЫЙ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЫВЕТРИВШИЙ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЯ,         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МАЛОПРОЧНЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) МЕРГЕЛИС-¦ 2300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦ТЫЙ СЛАБЫЙ, ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СРЕДНЕЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) МЕРГЕЛИС-¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ТЫЙ ПЛОТНЫЙ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) КРЕПКИЙ  ¦ 2900 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ДОЛОМИТИЗИ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦РОВАННЫЙ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) ПЛОТНЫЙ  ¦ 3100 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ОКВАРЦОВАН- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫЙ, ОЧЕНЬ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 17.¦КВАРЦИТ:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) СЛАНЦЕ-  ¦ 2500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ВЫЙ, СИЛЬНО ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЫВЕТРИВ-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ШИЙСЯ, СРЕД-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕЙ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СЛАНЦЕ-  ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ВЫЙ,        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СРЕДНЕВЫВЕ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТРИВШИЙСЯ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) СЛАБОВЫ- ¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ВЕТРИВШИЙ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЯ, ОЧЕНЬ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) НЕВЫВЕТ- ¦ 2800 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦РИВШИЙСЯ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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    ¦ОЧЕНЬ ПРОЧ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫЙ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) НЕВЫВЕТ- ¦ 3000 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦РИВШИЙСЯ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МЕЛКОЗЕРНИС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЫЙ, ОЧЕНЬ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 18.¦КОНГЛОМЕРАТЫ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И БРЕКЧИИ:  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) СЛАБОСЦЕ ¦ 1900-¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

    ¦МЕНТИРОВАН- ¦ 2100 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫЕ, А ТАКЖЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЗ ОСАДОЧНЫХ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРОД НА    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГЛИНИСТОМ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЦЕМЕНТЕ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МАЛОПРОЧНЫЕ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ИЗ ОСА-  ¦ 2300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦ДОЧНЫХ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРОД НА ИЗ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЕСТКОВОМ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЦЕМЕНТЕ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СРЕДНЕЙ ПРО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЧНОСТИ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ИЗ ОСА-  ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ДОЧНЫХ ПОРОД¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НА КРЕМНИС- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТОМ ЦЕМЕНТЕ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) С ГАЛЬКОЙ¦ 2900 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ИЗ ИЗВЕРЖЕН-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫХ ПОРОД НА¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЗВЕСТКОВОМ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И КРЕМНИСТОМ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЦЕМЕНТЕ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ОЧЕНЬ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 19.¦КОРЕННЫЕ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГЛУБИННЫЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРОДЫ (ГРА-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НИТЫ, ГНЕЙ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЫ, ДИОРИТЫ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СИЕНИТЫ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАББРО И    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДР.):       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) КРУПНО-  ¦ 2500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

    ¦ЗЕРНИСТЫЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЫВЕТРИВ-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ШИЕСЯ И ДРЕ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СВЯНЫЕ, МА- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЛОПРОЧНЫЕ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СРЕДНЕ   ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦ЗЕРНИСТЫЕ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЫВЕТРИВ-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ШИЕСЯ,      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СРЕДНЕЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) МЕЛКОЗЕР-¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦НИСТЫЕ, ВЫ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЕТРИВШИЕСЯ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) КРУПНО   ¦ 2800 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ЗЕРНИСТЫЕ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕ ЗАТРОНУ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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    ¦ТЫЕ ВЫВЕТРИ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВАНИЕМ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) СРЕДНЕ-  ¦ 2900 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ЗЕРНИСТЫЕ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕ ЗАТРОНУ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЫЕ ВЫВЕТРИ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВАНИЕМ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ОЧЕНЬ ПРОЧ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫЕ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Е) МЕЛКОЗЕР-¦ 3100 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦НИСТЫЕ, НЕ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЗАТРОНУТЫЕ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЫВЕТРИВА-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НИЕМ,       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ОЧЕНЬ ПРОЧ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫЕ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Ж) МИКРО-   ¦ 3300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ЗЕРНИСТЫЕ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОРФИРОВЫЕ, ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕ ЗАТРОНУ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЫЕ         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЫВЕТРИВА   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НИЕМ, ОЧЕНЬ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 20.¦КОРЕННЫЕ ИЗ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЛИВШИЕСЯ ПО-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦РОДЫ (АНДЕ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЗИТЫ, БА-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЗАЛЬТЫ, ПОР-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ФИРИТЫ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТРАХИТЫ И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДР.)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) СИЛЬНО-  ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ВЫВЕТРИВШИЕ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЯ СРЕДНЕЙ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СЛАБОВЫ- ¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ВЕТРИВШИЕСЯ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) СО СЛЕДА-¦ 2800 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦МИ ВЫВЕТРИ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВАНИЯ, ОЧЕНЬ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) БЕЗ СЛЕ- ¦ 3100 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ДОВ ВЫВЕТРИ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВАНИЯ, ОЧЕНЬ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) НЕ ЗАТРО-¦ 3300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦НУТЫЕ ВЫВЕТ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦РИВАНИЕМ,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МИКРОСТРУК- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТУРНЫЕ,ОЧЕНЬ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 21.¦КРЕМЕНЬ     ¦ 3300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ОЧЕНЬ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 22.¦ЛЕСС        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКО-   ¦ 1600 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  2М  ¦  1М

    ¦ПЛАСТИЧНЫЙ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ТУГОПЛАС ¦ 1800 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  2М  ¦  1М

    ¦ТИЧНЫЙ С    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЬЮ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРАВИЯ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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    ¦ИЛИ ГАЛЬКИ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ТВЕРДЫЙ  ¦ 1800 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  3М  ¦  2М

 23.¦МЕЛ:        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКИЙ,  ¦ 1550 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4Р  ¦  -   ¦  -

    ¦НИЗКОЙ ПРОЧ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НОСТИ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ПЛОТНЫЙ, ¦ 1800 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦МАЛОПРОЧНЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 24.¦МЕРГЕЛЬ:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКИЙ,  ¦ 1900 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4Р  ¦  -   ¦  -

    ¦РЫХЛЫЙ, НИЗ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОЙ ПРОЧНОС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТИ          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СРЕДНИЙ, ¦ 2300 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦МАЛОПРОЧНЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ПЛОТНЫЙ, ¦ 2500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦СРЕДНЕЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 25.¦МРАМОР      ¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 26.¦МУСОР СТРОИ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЬНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) РЫХЛЫЙ И ¦ 1800 ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  2М  ¦  -

    ¦СЛЕЖАВШИЙСЯ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СЦЕМЕНТИ-¦ 1900 ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  2М  ¦  -

    ¦РОВАННЫЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 27.¦ОПОКА       ¦ 1900 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

 28.¦ПЕМЗА       ¦ 1100 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

 29.¦ПЕСОК       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) БЕЗ ПРИ- ¦ 1600 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  3   ¦  1   ¦  1   ¦  1М  ¦  1М

    ¦МЕСЕЙ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) С ПРИМЕ- ¦ 1600 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  3   ¦  1   ¦  1   ¦  2М  ¦  3М

    ¦СЬЮ ЩЕБНЯ,  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАЛЬКИ, ГРА-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВИЯ ИЛИ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СТРОИТЕЛЬНО ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГО МУСОРА   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 10%      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ТО ЖЕ, С ¦ 1700 ¦  1   ¦  -   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  2М  ¦  3М

    ¦ПРИМЕСЬЮ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦БОЛЕЕ 10%   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) БАРХАННЫЙ¦ 1600 ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -

    ¦И ДЮННЫЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 30.¦ПЕСЧАНИК:   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ВЫВЕТРИВ-¦ 2200 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

    ¦ШИЙСЯ,      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МАЛОПРОЧНЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) НА ГЛИНИ ¦ 2300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦СТОМ ЦЕМЕНТЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СРЕДНЕЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) НА ИЗВЕС-¦ 2500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ТКОВОМ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЦЕМЕНТЕ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) ПЛОТНЫЙ, ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦НА ИЗВЕСТ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОВОМ ИЛИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЖЕЛЕЗИСТОМ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЦЕМЕНТЕ,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) НА КВАР- ¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ЦЕВОМ ЦЕМЕН-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕ, ОЧЕНЬ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Е) КРЕМНИС- ¦ 2700 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ТЫЙ ОЧЕНЬ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 31.¦РАКУШЕЧНИК: ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) СЛАБОСЦЕ-¦ 1200 ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4Р  ¦  -   ¦  -

    ¦МЕНТИРОВАН- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЫЙ НИЗКОЙ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СЦЕМЕНТИ-¦ 1800 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦РОВАННЫЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МАЛО ПРОЧНЫЙ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 32.¦СКАЛЬНЫЕ    ¦      ¦  6   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ГРУНТЫ ПРЕД-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВАРИТЕЛЬНО  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦РАЗРЫХЛЕННЫЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦(КРОМЕ ОТНЕ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЕННЫХ К 4 И¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦5 ГРУППАМ)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 33.¦СЛАНЦЫ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ВЫВЕТРИВ-¦ 2000 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4Р  ¦  -   ¦  -

    ¦ШИЕСЯ, НИЗ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОЙ ПРОЧНОС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТИ          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) СЛАБОВЫ- ¦ 2600 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦ВЕТРИВШИЕСЯ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ГЛИНИСТЫЕ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) СРЕДНЕЙ  ¦ 2800 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  6   ¦  -   ¦  -

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) ОКВАРЦО- ¦ 2300 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  7   ¦  -   ¦  -

    ¦ВАННЫЕ,     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Д) ПЕСЧАНЫЕ,¦ 2500 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Е) ОКРЕМНЕ- ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ЛЫЕ, ОЧЕНЬ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Ж) КРЕМНИС- ¦ 2600 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -

    ¦ТЫЕ, ОЧЕНЬ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНЫЕ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 34.¦СОЛОНЧАК И  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СОЛОНЕЦ:    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКИЙ,  ¦ 1600 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  2   ¦  2М  ¦  1М

    ¦ПЛАСТИЧНЫЙ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ТВЕРДЫЙ  ¦ 1800 ¦  3   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  3   ¦  3   ¦  -   ¦  2   ¦  4   ¦  3М  ¦  2М

 35.¦СУГЛИНОК:   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ЛЕГКИЙ И ¦ 1700 ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  2М  ¦  2М

    ¦ЛЕССОВИДНЫЙ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МЯГКОПЛАС-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТИЧНЫЙ БЕЗ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЕЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ТО ЖЕ, С ¦ 1700 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  -   ¦  1   ¦  1   ¦  3М  ¦  4М

    ¦ПРИМЕСЬЮ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАЛЬКИ, ЩЕБ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЯ, ГРАВИЯ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ СТРОИ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЬНОГО МУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СОРА ДО 10% ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ТУГОПЛАС- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТИЧНЫЙ БЕЗ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЕЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ЛЕГКИЙ И ¦ 1750 ¦  2   ¦  -   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  3М  ¦  4М

    ¦ЛЕССОВИДНЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МЯГКОПЛАС-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
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    ¦ТИЧНЫЙ С    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЬЮ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГАЛЬКИ, ЩЕБ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЯ, ГРАВИЯ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ СТРОИ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЬНОГО МУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СОРА БОЛЕЕ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦10%, ТУГО-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПЛАСТИЧНЫЙ С¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЬЮ ДО ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦10%, А ТАКЖЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЯЖЕЛЫЙ     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПОЛУТВЕРДЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ТВЕРДЫЙ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦БЕЗ ПРИМЕСЕЙ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И С ПРИМЕСЬЮ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 10%      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) ТЯЖЕЛЫЙ, ¦ 1950 ¦  3   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  3М  ¦  4М

    ¦ПОЛУТВЕРДЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦И ТВЕРДЫЙ С ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЬЮ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЩЕБНЯ ГАЛЬ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КИ, ГРАВИЯ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ СТРОИ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЬНОГО    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦МУСОРА БО-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЛЕЕ 10%     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 36.¦СУПЕСЬ:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ЛЕГКАЯ,  ¦ 1650 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  1М  ¦  1М

    ¦ПЛАСТИЧНАЯ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦БЕЗ ПРИМЕСЕЙ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ТВЕРДАЯ  ¦ 1650 ¦  1   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  1   ¦  2М  ¦  3М

    ¦БЕЗ ПРИМЕ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СЕЙ, А ТАКЖЕ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПЛАСТИЧНАЯ И¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТВЕРДАЯ С   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРИМЕСЬЮ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ЩЕБНЯ, ГАЛЬ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КИ, ГРАВИЯ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ИЛИ СТРОИ-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТЕЛЬНОГО МУ-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦СОРА ДО 10% ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ТО ЖЕ, С ¦ 1800 ¦  1   ¦  -   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  2М  ¦  3М

    ¦ПРИМЕСЬЮ ДО ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦30%         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) ТО ЖЕ, С ¦ 1850 ¦  1   ¦  -   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  2М  ¦  3М

    ¦ПРИМЕСЬЮ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦БОЛЕЕ 30%   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 37.¦ТОРФ:       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) БЕЗ ДРЕ- ¦ 800- ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  2М  ¦  1М

    ¦ВЕСНЫХ      ¦ 1000 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КОРНЕЙ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) С ДРЕВЕС-¦ 850- ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦  2   ¦  2М  ¦  2М

    ¦НЫМИ КОРНЯМИ¦ 1050 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТОЛЩИНОЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 30 ММ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ТО ЖЕ,   ¦ 900- ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  2М  ¦  2М

    ¦БОЛЕЕ 30 ММ ¦ 1200 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 38.¦ТРЕПЕЛ:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) СЛАБЫЙ,  ¦ 1500 ¦  4   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4Р  ¦  -   ¦  -

    ¦НИЗКОЙ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ПРОЧНОСТИ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ПЛОТНЫЙ, ¦ 1770 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5Р  ¦  -   ¦  -

    ¦            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.1-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  ¦      2     ¦  3   ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    ¦МАЛОПРОЧНЫЙ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 39.¦ТУФ         ¦ 1100 ¦  5   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  5   ¦  -   ¦  -

 40.¦ЧЕРНОЗЕМ И  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦КАШТАНОВЫЙ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ГРУНТ:      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) МЯГКИЙ,  ¦ 1300 ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  2   ¦  1   ¦  1   ¦  2М  ¦  2М

    ¦ПЛАСТИЧНЫЙ  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ТО ЖЕ, С ¦ 1300 ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  2   ¦  1   ¦  2   ¦  2М  ¦  2М

    ¦КОРНЯМИ КУС-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ТАРНИКА И   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДЕРЕВЬЕВ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) ТВЕРДЫЙ  ¦ 1200 ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  3   ¦  3   ¦  2   ¦  3   ¦  2М  ¦  2М

 41.¦ЩЕБЕНЬ:     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) ПРИ РАЗ- ¦ 1750 ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -

    ¦МЕРЕ ЧАСТИЦ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 40 ММ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) ПРИ РАЗ- ¦ 1950 ¦  2   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -

    ¦МЕРЕ ЧАСТИЦ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ДО 150 ММ   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

 42.¦ШЛАК:       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦А) КОТЕЛЬНЫЙ¦  700 ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦  -

    ¦РЫХЛЫЙ      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Б) КОТЕЛЬНЫЙ¦  700 ¦  1   ¦  1   ¦  1   ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  2   ¦  -   ¦  -

    ¦СЛЕЖАВШИЙСЯ ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦В) МЕТАЛЛУР-¦   -  ¦  2   ¦  2   ¦  2   ¦  -   ¦  1   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -

    ¦ГИЧЕСКИЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ВЫВЕТРИВ-   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ШИЙСЯ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦Г) МЕТАЛЛУР-¦ 1500 ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  3   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  4   ¦  -   ¦  -

    ¦ГИЧЕСКИЙ    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦НЕВЫВЕТРИВ- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

    ¦ШИЙСЯ       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦



    ПРИМЕЧАНИЯ: 1. ПРОЧНОСТЬ  ГРУНТОВ УКАЗАНА  В СООТВЕТСТВИИ С  ГОСТ 25100-82 "ГРУНТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ"

    2. ГРУНТЫ 4Р-5Р ГРУППЫ  -  РАЗБОРНО-СКАЛЬНЫЕ, 1М-4М - ВЕЧНОМЕРЗЛЫЕ И СЕЗОННОМЕРЗЛЫЕ.   К СКАЛЬНЫМ,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЫХЛЕННЫМ ГРУНТАМ  6  ГРУППЫ  ПО ТРУДНОСТИ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ,

ОТНЕСЕНЫ  ВСЕ  СКАЛЬНЫЕ  ПОРОДЫ 6-11 ГРУППЫ ПО БУРИМОСТИ; СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ 5 ГРУППЫ ПО  БУРИМОСТИ ПОСЛЕ

РАЗРЫХЛЕНИЯ НОРМИРУЮТСЯ ДЛЯ  ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ ПО 5 ГРУППЕ. ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ К 4 ГРУППЕ ОТНЕСЕ-

НЫ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЫХЛЕННЫЕ СКАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ.

    3. КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ, ПРИНИМАЕМЫЙ ПО ПОРОДЕ ВМЕСТЕ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ДЛЯ ГРУНТОВ С

ПЕСЧАНЫМ И СУПЕСЧАНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ; ПОКАЗАТЕЛЬ КОНСИСТЕНЦИИ, ПРИНИМАЕМЫЙ ПО ЗАПОЛНИТЕЛЮ,  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

ДЛЯ ГРУНТОВ С ГЛИНИСТЫМ И СУГЛИНИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ.

    4. ГРУНТЫ, УКАЗАННЫЕ В ПП.10 Ж,З, ПОДЛЕЖАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАЗРЫХЛЕНИЮ ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ПОРИСТОС-

ТИ  ДО 0,5 ИЛИ ПРИ ПОКАЗАТЕЛЕ КОНСИСТЕНЦИИ, РАВНОМ ИЛИ МЕНЕЕ 0.

    ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЫХЛЕНИЯ ЭТИ ГРУНТЫ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ НА ОДНУ ГРУППУ НИЖЕ, КРОМЕ  ГРУНТОВ

В П.10.3.

    ГРУНТЫ,  УКАЗАННЫЕ В ПП.10 И, К, КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ КАК СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

РЫХЛЕНИЯ И НОРМИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С П.32 ТАБЛ.1.



     МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ              ИЗ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ  НА

  (ЭКСКАВАТОРАМИ, СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ,           "ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА". ПРИ РАБОТЕ  ЭКСКА-

 ГРЕЙДЕРАМИ,  МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)         ВАТОРОВ И БУЛЬДОЗЕРОВ НА  ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ  И

                                                      ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,  НА  СООРУЖЕНИИ

    1.6. В НОРМАХ  И РАСЦЕНКАХ  НА ЭКСКАВАТОРНУЮ      МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ К ЗАТРАТАМ НА  ЭКСП-

РАЗРАБОТКУ  ГРУНТОВ  (ТАБЛ. 10-13, 15-18, 31-33,      ЛУАТАЦИЮ МАШИН  ЭТИХ  РАСЦЕНОК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ

37, 38, 75) КРОМЕ ОПЕРАЦИЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В СОС-      КОЭЭФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ПП. 3.1-3.32  ТЕХНИ-

ТАВЕ РАБОТ, УЧТЕНЫ ПЕРЕХОДЫ МАШИН ИЗ ЗАБОЯ В ЗА-      ЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

БОЙ, ВЫНУЖДЕННЫЕ ПРОСТОИ, СВЯЗАННЫЕ С  ВЗРЫВНЫМИ          НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.10 И 15 ПРЕДУСМОТ-

РАБОТАМИ  (ОТВОД МАШИН ПРИ ЗАРЯЖЕНИИ И ВЗРЫВАНИИ      РЕНА РАЗРАБОТКА ГРУНТА  ШАГАЮЩИМИ  И  КАРЬЕРНЫМИ

ШУРФОВ, ШПУРОВ И СКВАЖИН), А ТАКЖЕ ОТОДВИГАНИЕ В      ЭКСКАВАТОРАМИ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА  ГИДРОЭНЕРГЕ-

СТОРОНУ НЕГАБАРИТНЫХ ГЛЫБ И ВАЛУНОВ  С ПОСЛЕДУЮ-      ТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И  МОГУТ  ПРИМЕНЯТЬСЯ  НА

ЩЕЙ РАЗРАБОТКОЙ ИХ ПОСЛЕ РАЗРЫХЛЕНИЯ.                 ЛЮБЫХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА  (КРОМЕ ГОРНОВСКРЫШНЫХ

    1.7. ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН В РАСЦЕН-      РАБОТ). В РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 22, 23 И РАЗДЕЛА 2 ЗА-

КАХ ТАБЛ. 11-13, 16-18, 24-30  ИСЧИСЛЕНЫ  ИСХОДЯ      ТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН ИСЧИСЛЕНЫ  ИСХОДЯ ИЗ

�УСЛОВИЙ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН НА "ДРУГИХ ВИ-      СТОЯТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЕРЕЕЗДОВ  (НА ПОДХОДАХ К

ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА", И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕ-      УЗЛАМ И СТАНЦИЯМ, ПРИ ПЕРЕЕЗДАХ ЧЕРЕЗ  ВНУТРИЗА-

НИЯ БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО КОРРЕКТИРОВКИ  НА ЛЮБЫХ ВИДАХ      ВОДСКИЕ ПУТИ И Т.Д.), РАЗМЕР ПОПРАВОЧНОГО  КОЭФ-

СТРОИТЕЛЬСТВА.                                        ФИЦИЕНТА,  УЧИТЫВАЮЩЕГО   ПРОСТОЙ   ТРАНСПОРТНЫХ

    1.8. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.11-13, 15-18,      СРЕДСТВ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО  С УЧЕТОМ

73 УЧТЕНА РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ ОДНОКОВШОВЫМИ  ЭКС-      МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ. В СЛУЧАЕ  УШИРЕНИЯ  ВЫЕМОК  ПОД

КАВАТОРАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СМЕННОГО ОБОРУДО-      ВТОРЫЕ ГЛАВНЫЕ ПУТИ  ИЛИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ НА

ВАНИЯ (КРОМЕ ГРЕЙФЕРА). В ТАБЛИЦАХ,  КРОМЕ ВМЕС-      РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ  ЖЕЛЕЗНЫХ  ДОРОГ  В  УСЛОВИЯХ

ТИМОСТИ ОСНОВНОГО СТАНДАРТНОГО КОВША, УКАЗАНА  И      ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО СОСЕДНЕМУ ПУТИ К НОРМАМ ЗАТ-

ВМЕСТИМОСТЬ КОВШЕЙ, УЧТЕННЫХ НОРМАМИ. ПРИ РАЗРА-      РАТ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  И  НОРМАМ ЗАТРАТ НА

БОТКЕ ГРУНТОВ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕ-      ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН В ЗАБОЕ И  НА ОТВАЛЕ  СЛЕДУЕТ

НЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ИЗ РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ      ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ИЗ  РАЗД.3  ТЕХНИЧЕСКОЙ

ПП. 3.33, 3.34, 3.58-3.65.                            ЧАСТИ, А СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУНТА, ИСЧИСЛЕННАЯ

    1.9. СТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУН-      ПО ТАРИФАМ, ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬСЯ С КОЭФФИЦИЕНТАМИ,

ТА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАРИФАМ СБОРНИКА  СМЕТ-      ПРИВЕДЕННЫМИ В ГР.2 ТАБЛ.2.

НЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ  ГРУЗОВ  ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,                                          ТАБЛИЦА 1-2

ЧАСТЬ 1 "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И  АВТОМОБИЛЬНЫЕ  ПЕРЕ-      ------------------------------------------------

ВОЗКИ", КРОМЕ ТАБЛ. 36 И 142, ГДЕ ЗАТРАТЫ НА ПЕ-                      ¦   КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТОИМОСТИ

РЕВОЗКИ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ УЧТЕНЫ. МАССУ ТРАН-                      ¦       ПЕРЕВОЗКИ ГРУНТА

СПОРТИРУЕМОГО ГРУНТА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ  ПО ТАБЛ.                      ¦       АВТОТРАНСПОРТОМ

1, А ПРИ ОТКОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОС-                      ¦-------------------------------

ТИ ГРУНТА ОТ ПРИВЕДЕННОЙ В  ТАБЛ. 1 БОЛЕЕ ЧЕМ НА       ЧИСЛО ПОЕЗДОВ  ¦С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ¦ПРИ СООРУЖЕНИИ

5 % - ПО ДАННЫМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ИЗЫСКА-       В СУТКИ        ¦ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ- ¦ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТ-

НИЙ.                                                                  ¦НЫХ ПУТЕЙ НА  ¦НА В УСЛОВИЯХ

    1.10. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 19 ПРЕДУ-                      ¦ПЕРЕЕЗДАХ     ¦ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

СМОТРЕНЫ ЗАТРАТЫ НА РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ  ГРУНТО-                      ¦              ¦ПО СОСЕДНЕМУ

ВЫХ ЗЕМЛЕВОЗНЫХ ДОРОГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕ-                      ¦              ¦ПУТИ

ВОЗКИ ГРУНТОВ. В ТЕХ СЛУЧАЯХ,  КОГДА ТРАНСПОРТИ-                      ¦-------------------------------

РОВАНИЕ ГРУНТОВ  ПРОИЗВОДИТСЯ  ПО  АВТОМОБИЛЬНЫМ                      ¦     1        ¦      2

ДОРОГАМ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, НОРМЫ И РАСЦЕНКИ УКА-       -----------------------------------------------

ЗАННОЙ ТАБЛИЦЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ.                  1.ОТ 14 ДО 36  ¦    1.04      ¦     1.01

    1.11. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 22-26,70,       2.ОТ 37 ДО 72  ¦    1.07      ¦     1.05

91-93,97-100 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ И ДОЛЖНЫ ПРИ НЕОБ-       3.ОТ 73 ДО 112 ¦    1.14      ¦     1.07

ХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬСЯ  ПО НОРМАМ И       4.ОТ 113 ДО 140¦    1.18      ¦     1.1

РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 150 НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ЗАТРАТЫ,       5.СВЫШЕ 140    ¦    1.21      ¦     1.14

СВЯЗАННЫЕ  С  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РЫХЛЕНИЕМ  ПЛОТНЫХ

ГРУНТОВ:  ДЛЯ  БУЛЬДОЗЕРОВ  3 ГРУППЫ (КРОМЕ ПЕС-      КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ГР.2 ТАБЛ.2 И РАЗД.3

КОВ), ДЛЯ СКРЕПЕРОВ 2 ГРУППЫ  (КРОМЕ  ПЕСКА ВСЕХ      ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ,  РАСПОСТРАНЯЮТСЯ  ТОЛЬКО  НА

ВИДОВ, ГЛИНЫ МЯГКО- И ТУГОПЛАСТИЧНОЙ).                ОБЪЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ВЫЕМКИ,  НА-

    1.12. ЗАТРАТЫ  НА  ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ  ПЛАНИРОВКУ      ХОДЯЩЕЙСЯ ОТ ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ БРОВКИ ПОЛОТНА НЕ

ПОВЕРХНОСТИ БУЛЬДОЗЕРОМ ПО НИВЕЛИРОВОЧНЫМ ОТМЕТ-      ВЫШЕ 4.5 М. ПРИ УШИРЕНИИ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУН-

КАМ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ ТАБЛ. 30 И 72 С      ТАХ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПРИМЕНЯЮТСЯ  НА  ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ

ПОПРАВОЧНЫМИ  КОЭФФИЦИЕНТАМИ,   ПРИВЕДЕННЫМИ   В      РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ГРУНТА. ПРИ УСТРОЙСТВЕ  НАСЫПЕЙ

ПП. 3.80-3.82 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.              ПОД ВТОРЫЕ ГЛАВНЫЕ ПУТИ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПУТИ

    1.13.В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ 32  НА РАЗРА-      НА РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  В УСЛОВИЯХ

БОТКУ ВЫЕМОК (КАРЬЕРОВ) ЭКСКАВАТОРАМИ  С ПЕРЕМЕ-      ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО СОСЕДНЕМУ ПУТИ, КОЭФФИЦИЕНТЫ

ЩЕНИЕМ ГРУНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ СОСТАВАМИ ШИРОКОЙ      ГР.2 ТАБЛ.2 И РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  ПРИМЕНЯ-

КОЛЕИ  УЧТЕНЫ  ЗАТРАТЫ  НА ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ В      ЮТСЯ  НА ОБЪЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ НАСЫПИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ

ЗАБОЕ, НА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА ДО 5 КМ  И НА      НИЖЕ ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ ПОЛОТНА ДО  0.75 М  И  НЕ

ОТВАЛЕ. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУНТА  НА РАССТОЯ-      ДАЛЕЕ 12 М ОТ ОСИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПУТИ.

НИЕ СВЕРХ 5 КМ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ:  ПО  ТАРИФАМ          1.15. ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ  ГРУНТОВ  ПО  ЖЕЛЕЗНОЙ

МПС, ЕСЛИ ПЕРЕВОЗКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПУТЯМ, НАХО-      ДОРОГЕ  ШИРОКОЙ КОЛЕИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ ПЕРЕ-

ДЯЩИМСЯ В ПОСТОЯННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МПС; ПО  ТАРИ-      СЕЧЕНИЕМ ГЛАВНЫХ, А ТАКЖЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПУТЕЙ,  К

ФАМ ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЕСЛИ ПЕРЕВОЗКА ГРУН-      НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И К НОРМАМ

ТА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПУТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ВО ВРЕМЕН-      ЗАТРАТ МАШИН СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ИЗ

НОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ИЛИ  ПРИ ОТКРЫТОМ РАБОЧЕМ ДВИ-      РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПП.3.88-3.92.

ЖЕНИИ.                                                    1.16. ЗАТРАТЫ НА СРЕЗКУ НЕДОБОРОВ ГРУНТА ПРИ

    1.14. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ  ЗАТРАТ  НА  ПЕРЕВОЗКУ      ЕГО  МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕ-

ГРУНТА  АВТОТРАНСПОРТОМ  ИЗ  КАРЬЕРОВ (РЕЗЕРВОВ)      ЛЯТЬ:

ИЛИ ВЫЕМОК  ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  НА          В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫЕМКАХ  -

РАССТОЯНИЕ ДО 2 КМ  С  ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ  ДЕЙСТВУЮЩИХ      ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ 38;

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ  ПУТЕЙ НА ПЕРЕЕЗДАХ К  СТОИМОСТИ          В КОТЛОВАНАХ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, В КОТЛОВАНАХ  И

ПЕРЕВОЗКИ ГРУНТА, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПО ТАРИФАМ,  СЛЕ-      КАНАЛАХ  ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  СООРУЖЕНИЙ  И  ДРУГИХ

ДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В  ГР.1      ВЫЕМКАХ - ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ  НОРМАМ  НАСТОЯЩЕГО

ТАБЛ.2. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ СВЫШЕ      СБОРНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ  ПРОИЗВОДСТВА

2 КМ УКАЗАННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИМЕНЯТЬ  НЕ СЛЕДУ-      РАБОТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ ПРОЕКТОМ.

ЕТ. В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ГРУНТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ  АВ-          1.17. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.39-61 НА РЫ-

ТОСАМОСВАЛАМИ С ПРОЕЗДОМ ЧЕРЕЗ  НЕСКОЛЬКО  САМО-      ТЬЕ И ЗАСЫПКУ ТРАНШЕЙ ДЛЯ  МАГИСТРАЛЬНЫХ  ТРУБО-

�ПРОВОДОВ ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  В УСЛО-      ЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЖНА НОРМИРОВАТЬСЯ ПО  СООТ-

ВИЯХ РАВНИННОГО И ХОЛМИСТОГО РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ С      ВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРО-

УЧЕТОМ ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ БАЛКИ И ОВ-      ИЗВОДСТВА РАБОТ.

РАГИ (СУХИЕ И С РУЧЬЯМИ).                                 1.25. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.88 И 89 ПРЕ-

    НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 39-61  ПРИВЕДЕНЫ  ДЛЯ      ДУСМОТРЕНА  ПЛАНИРОВКА  ОТКОСОВ  ЭКСКАВАТОРАМИ С

СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИАМЕТ-      УВЕЛИЧЕННЫМ  КОВШОМ  ВМЕСТИМОСТЬЮ  0,8 М3  ИЛИ С

РА И С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА  КАЖ-      КОВШОМ - ПЛАНИРОВЩИКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3.

ДЫЕ 0,2 М.                                                1.26. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 95 И 213 (ГР.1,

    В СЛУЧАЕ, КОГДА ГЛУБИНА ТРАНШЕИ  ПО  ПРОЕКТУ      10) ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАБОТУ  МЕХАНИЗМОВ  (АГРЕГА-

ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИНЯТОЙ  (МЕНЬШЕ СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ)      ТОВ) ПРИ ОДНОМ ПРОХОДЕ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛ-

ПОПРАВКУ НА ИЗМЕНЕНИЕ ГЛУБИНЫ  СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ      НИТЕЛЬНОГО ПРОХОДА МЕХАНИЗМОВ НОРМЫ СЛЕДУЕТ УВЕ-

ТОЛЬКО ОДИН РАЗ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗАТРАТЫ НА РАЗРА-      ЛИЧИВАТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ ПРОХОДОВ.

БОТКУ ГРУНТА ПРИ МЕНЬШЕЙ ГЛУБИНЕ ТРАНШЕИ ПО НОР-          1.27. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 91 ПРЕДУ-

МАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 11,12 ДАННОГО СБОРНИКА.         СМОТРЕНА ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ  ПЛОЩАДЕЙ  "БЕСКУ-

    1.18. УШИРЕНИЕ  ТРАНШЕЙ  ДЛЯ   БАЛЛАСТИРОВКИ      ЛИСНЫМ" СПОСОБОМ. ПРИ ПЛАНИРОВКЕ ОРОШАЕМЫХ  ПЛО-

ТРУБОПРОВОДОВ  ИЛИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИХ АНКЕРНЫМИ УСТ-      ЩАДЕЙ "КУЛИСНЫМ" СПОСОБОМ К НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ

РОЙСТВАМИ НА ОБВОДНЕННЫХ ИЛИ ЗАТОПЛЯЕМЫХ  УЧАСТ-      УКАЗАННОЙ ТАБЛИЦЫ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ

КАХ  ТРАССЫ  ПРЕДУСМОТРЕНО  НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ      ПО ПП. 3.104-3.106 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ТАБЛ. 52-61.                                              1.28. РАЗРАБОТКУ МАШИНАМИ РАНЕЕ  РАЗРАБОТАН-

    1.19. ЗАТРАТЫ  ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ ГРУНТА В      НЫХ  ИЛИ РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУНТОВ  СЛЕДУЕТ  НОРМИРО-

ТРАНШЕИ ПРИ РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРОВ СО СЛАНЕЙ НА ЗА-      ВАТЬ: ПРИ РАБОТЕ  ЭКСКАВАТОРОВ - ПО  НОРМАМ  ДЛЯ

БОЛОЧЕННЫХ И ОБВОДНЕННЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ СЛЕДУЕТ      ГРУНТОВ НА ОДНУ ГРУППУ НИЖЕ (ГРУНТЫ 2 ПО 1; 3 ПО

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.62  С ПО-      2; 4 ПО 3); ПРИ РАБОТЕ  СКРЕПЕРОВ,  БУЛЬДОЗЕРОВ,

ПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ, ПРИВЕДЕННЫМ В  П. 3.93.      ГРЕЙДЕРОВ И ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРОВ - ПО ТЕМ ЖЕ ГРУП-

РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                             ПАМ ГРУНТОВ.

    1.20. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 65-69  ПРЕ-          1.29. РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ ОТ 5 ГРУППЫ И ВЫШЕ, А

ДУСМОТРЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ НА ПРОДОЛЬНЫХ УКЛО-      ТАКЖЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ,  СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ

НАХ ДО 15 ГРАДУСОВ.  ПРИ  РАБОТЕ ЭКСКАВАТОРОВ НА      ПО СБ.3 "БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ".

УКЛОНАХ  БОЛЕЕ  15  ГРАДУСОВ  СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ

КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ПП. 3.94-3.97 РАЗД.3            РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ,  И ДОБАВЛЯТЬ  БУЛЬДЕЗЕРЫ ДЛЯ

АНКЕРОВКИ ПО НОРМЕ ВРЕМЕНИ ЭКСКАВАТОРОВ С УЧЕТОМ          1.30. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРУНТОВ  ПО ГРУППАМ ПРИ

УКАЗАННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ.                              РАЗРАБОТКЕ ИХ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

    1.21. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.73 НЕ УЧТЕНА      ПРИВЕДЕНО В ТАБЛ. 3 И 4.

ПЛАНИРОВКА ДНА И ОТКОСОВ КАНАЛОВ ПОД  ОБЛИЦОВКУ,          1.31. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТ-       РАЗРАБОТКА  ГРУНТОВ  2  ГРУППЫ.  ПРИ  РАЗРАБОТКЕ

ВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ.                                  ГРУНТОВ  ДРУГИХ  ГРУПП  К  НОРМАМ  И   РАСЦЕНКАМ

    1.22. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ. 73  ПРЕДУ-      ТАБЛ. 118-121 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО

СМОТРЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ГЛУБИНА КАНАЛОВ: ДЛЯ ЭКСКАВА-      ПП.3.110-3-137 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ТОРОВ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ  0,65 М3 - 4 М;               1.32. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.118-121 НЕ

ДЛЯ  ЭКСКАВАТОРОВ  ВМЕСТИМОСТЬЮ  1 М3 - 6М;  ДЛЯ      УЧТЕНЫ  ПОТЕРИ ГРУНТА ПРИ ЕГО РАЗРАБОТКЕ, ТРАНС-

ЭКСКАВАТОРОВ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3 - 8М.       ПОРТИРОВАНИИ И УКЛАДКЕ. РАЗМЕР ЭТИХ ПОТЕРЬ  СЛЕ-

ПРИ ГЛУБИНЕ КАНАЛОВ БОЛЕЕ УКАЗАННОЙ СЛЕДУЕТ ПРИ-      ДУЕТ  УСТАНАВЛИВАТЬ  В ПРОЕКТЕ  В СООТВЕТСТВИИ С

МЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В П.3.99 РАЗДЕ-      П. 2.29 РАЗД. 2 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ  И ПРИМЕНЯТЬ К

ЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                               НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 118-121 КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО

    1.23. ПРИ УШИРЕНИИ  И УГЛУБЛЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ      ПП.3.138-3.142 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

КАНАЛОВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) И УГЛУБЛЕНИИ И РАСЧИСТКЕ          1.33. ВЫБОР  СОСТАВА  УСТАНОВОК  И МАШИН ДЛЯ

РУСЕЛ РЕК ВОДОПРИЕМНИКОВ, А ТАКЖЕ ПРИ ОЧИСТКЕ ОТ      ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ, ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НАПОРА

НАНОСОВ (В ГРУНТАХ 1 И 2 ГРУППЫ) К НОРМАМ И РАС-      СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ  С ПРОЕКТНЫМИ

ЦЕНКАМ ТАБЛ.73 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО      ДАННЫМИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  К НОМЕНКЛАТУРЕ МАШИН ГИД-

ПП. 3.101-3.103 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                    РОМЕХАНИЗАЦИИ,  ПРИВЕДЕННОЙ  В  СБОРНИКЕ СМЕТНЫХ

    1.24. УБОРКА  СРЕЗАННОГО  ГРУНТА  В НОРМАХ И      НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-

РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.87 И 90 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА И В СЛУ-      ШИН.

�                   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТОВ ПО ГРУППАМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИХ ГИДРОМОНИТОРАМИ

                                                                                         ТАБЛИЦА 1-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГРУППА  ¦РАСХОД   ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ГРУНТОВ               ¦ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ

 ГРУНТОВ ¦ВОДЫ В М3¦                                    ¦(РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ В ММ И КОЛИЧЕСТВО ИХ ПО

         ¦НА РАЗРА-¦                                    ¦МАССЕ В %)

         ¦БОТКУ И  ¦                                    ¦---------------------------------------------

         ¦ТРАНСПОР-¦                                    ¦ГЛИНИ¦ПЫЛЕВА¦  ПЕСЧАНЫХ         ¦ГРА- ¦ГАЛЕЧ-

         ¦ТИРОВАНИЕ¦                                    ¦СТЫХ ¦ТЫХ   ¦-------------------¦ВИЙ  ¦НЫХ

         ¦1 М3 ГРУН¦                                    ¦МЕНЕЕ¦0,005-¦МЕЛКИХ¦СРЕД- ¦КРУП-¦НЫХ  ¦40-60

         ¦ТА       ¦                                    ¦0,005¦0,05  ¦0,05- ¦НИХ   ¦НЫХ  ¦2-40 ¦

         ¦         ¦                                    ¦     ¦      ¦0,25  ¦0,25- ¦0,5-2¦     ¦

         ¦         ¦                                    ¦     ¦      ¦      ¦0,5   ¦     ¦     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    ¦    2    ¦                 3                  ¦  4  ¦   5  ¦  6   ¦   7  ¦  8  ¦  9  ¦  10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    ¦  4,5    ¦ГРУНТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО               ¦ДО 40¦НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ¦ДО 50¦  -  ¦  -

         ¦         ¦РАЗРЫХЛЕННЫЕ, НЕСЛЕЖАВШИЕСЯ         ¦     ¦                    ¦     ¦     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    2    ¦  5,4    ¦ПЕСКИ МЕЛКИЕ                        ¦ДО 3 ¦ДО 15 ¦БОЛЕЕ ¦            ¦     ¦

         ¦         ¦                                    ¦     ¦      ¦50    ¦            ¦     ¦

         ¦         ¦--------------------------------------------------------¦   ДО 50    ¦     ¦

         ¦         ¦ПЕСКИ ПЫЛЕВАТЫЕ                     ¦ДО 3 ¦НЕ РЕГЛАМЕН- ¦            ¦     ¦

         ¦         ¦------------------------------------------¦ТИРУЮТСЯ     ¦            ¦     ¦

         ¦         ¦СУПЕСИ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ММ ДО 6%)¦ 3-6 ¦             ¦            ¦     ¦

         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------¦ ДО 1¦   -

         ¦         ¦ЛЕСС ВЫСОКОПОРИСТЫЙ (КОЭФФИЦИЕНТ    ¦ДО 8 ¦ДО 70 ¦ НЕ РЕГЛАМЕНТИ-    ¦     ¦

         ¦         ¦ПОРИСТОСТИ БОЛЬШЕ 0,8)              ¦     ¦      ¦ РУЮТСЯ            ¦     ¦

         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------------------

         ¦         ¦ТОРФ СИЛЬНО РАЗЛОЖИВШИЙСЯ           ¦   НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ    ¦  -  ¦  -  ¦  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    3    ¦  6,3    ¦ПЕСКИ СРЕДНЕЙ КРУПНОСТИ             ¦ДО 3 ¦НЕ РЕГЛАМЕН- ¦БОЛЕЕ ¦     ¦     ¦

         ¦         ¦                                    ¦     ¦ТИРУЮТСЯ     ¦50    ¦     ¦     ¦

         ¦         ¦---------------------------------------------------------------¦     ¦     ¦

         ¦         ¦СУПЕСИ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ДО 10%)  ¦6-10 ¦                    ¦     ¦     ¦

         ¦         ¦------------------------------------------¦НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ¦ДО 50¦ДО 5 ¦ДО 1

         ¦         ¦СУГЛИНКИ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ДО 15%)¦     ¦                    ¦     ¦     ¦

         ¦         ¦------------------------------------¦ДО 15¦--------------------¦     ¦     ¦

         ¦         ¦ЛЕСС НИЗКОПОРИСТЫЙ (КОЭФФИЦИЕНТ     ¦     ¦ ДО 70 ¦НЕ РЕГЛАМЕН-¦     ¦     ¦

         ¦         ¦ПОРИСТОСТИ МЕНЬШЕ 0,8)              ¦     ¦       ¦ТИРУЕТСЯ    ¦     ¦     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    4    ¦  8,1    ¦ПЕСКИ КРУПНЫЕ                       ¦ДО 3 ¦                    ¦     ¦     ¦

         ¦         ¦------------------------------------------¦ НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ¦СВЫШЕ¦5-15 ¦

         ¦         ¦СУПЕСИ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ММ       ¦6-15 ¦                    ¦ 50  ¦     ¦

         ¦         ¦ДО 15%)                             ¦     ¦                    ¦     ¦     ¦

         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------------¦ДО 1

         ¦         ¦СУГЛИНКИ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ДО 30%)¦15-30¦                          ¦     ¦

         ¦         ¦------------------------------------------¦ НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ      ¦ДО 10¦

         ¦         ¦ГЛИНЫ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ДО 40%)   ¦ДО 40¦                          ¦     ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    5    ¦ 10,8    ¦ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ                   ¦ДО 5 ¦                          ¦ДО 25

         ¦         ¦------------------------------------------¦ НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ      ¦------------

         ¦         ¦ГЛИНЫ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ММ ДО     ¦40-50¦                          ¦ДО 15

         ¦         ¦50 %)                               ¦     ¦                          ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    6    ¦ 12,6    ¦ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ                   ¦ДО 5 ¦                          ¦ДО 40

         ¦         ¦------------------------------------------¦ НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ      ¦------------

         ¦         ¦ГЛИНЫ (ЧАСТИЦ МЕНЕЕ 0,005 ДО 60 %)  ¦50-60¦                          ¦ДО 15



    ПРИМЕЧАНИЯ: 1. ПО ГРУППЕ 1 НОРМИРУЮТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЫХЛЕННЫЕ ГРУНТЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯ-

ЩЕЙ ТАБЛИЦЕЙ, КРОМЕ ГРУНТОВ С СОДЕРЖАНИЕМ ГРАВИЯ БОЛЕЕ 1% И ГЛИНЫ 6 ГРУППЫ. ГРУНТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ  ГРА-

ВИЯ И ГАЛЬКИ БОЛЕЕ 1% И ГЛИНЫ 6 ГРУППЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЫХЛЕННЫЕ, ОТНОСЯТСЯ  К БЛИЖАЙШЕЙ, НИЗШЕЙ ПО

ТРУДНОСТИ РАЗРАБОТКИ, ГРУППЕ:

    НАПРИМЕР, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗРЫХЛЕННЫЕ ГРУНТЫ 5 ГРУППЫ ОТНОСЯТСЯ К 4 ГРУППЕ.

    2. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА В КАРЬЕРАХ И ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМКАХ ГРУППА ГРУНТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СРЕДНЕМУ ГРА-

НУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ВСЕГО КАРЬЕРА. РАЗРАБОТКУ ГРУНТА В КАРЬЕРАХ И ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМКАХ  (КАНАЛЫ, КОТ-

ЛОВАНЫ И Т.Д.), ИМЕЮЩИХ УЧАСТКИ С ГРУНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП, СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ  ДЛЯ  КАЖДОГО  УЧАСТКА

ОТДЕЛЬНО. НАЛИЧИЕ ГЛИНИСТЫХ ПРОСЛОЕК ТОЛЩИНОЙ ДО 0,2 М И ВСКРЫШИ СУММАРНОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 10% ВЫСОТЫ ЗА-

�БОЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДНЕГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА В КАРЬЕРАХ И ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМКАХ НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ.

НАЛИЧИЕ ЭТИХ ПРОСЛОЕК И ВСКРЫШИ НАДЛЕЖИТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПОТЕРЬ ПРИ НАМЫВЕ ГРУНТА  В

СООРУЖЕНИЕ ИЛИ ШТАБЕЛИ.

    3. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ПОСЛОЙНАЯ (УСТУПАМИ) РАЗРАБОТКА, ГРУППА ГРУНТОВ  УЧИТЫ-

ВАЕТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО СЛОЯ ОДНОРОДНОГО ГРУНТА  ОТДЕЛЬНО.

    4. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТОВ 2 И 3 ГРУПП, В РАНЕЕ НАМЫТЫХ РЕЗЕРВАХ ИЛИ  СООРУЖЕНИЯХ,  ГРУППУ  ГРУНТОВ

СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ К БЛИЖАЙШЕЙ НИЗШЕЙ.



          РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУНТОВ ПО ГРУППАМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИХ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

                                                                                         ТАБЛИЦА 1-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУ-¦РАСХОД¦НАИМЕНОВАНИЕ¦ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ (РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ В ММ И КОЛИЧЕСТВО

ППА ¦ВОДЫ В¦ГРУНТОВ     ¦ ИХ ПО ВЕСУ В %%)

ГРУ-¦М3 НА ¦            ¦-----------------------------------------------------------------------------

НТОВ¦РАЗРА-¦            ¦ГЛИН-¦ПЫЛЕ-¦      ПЕСЧАНЫХ     ¦2-20¦2-40¦2-60¦2-20¦2-60¦2-80¦2-20¦2-60¦2-120

    ¦БОТКУ ¦            ¦ИСТЫХ¦ВАТЫХ¦-----------------------------------------------------------------

    ¦И ТРА-¦            ¦МЕНЕЕ¦0,005¦МЕЛ- ¦СРЕД- ¦КРУП- ¦ ГРАВИЙНО-ГАЛЕЧНЫХ ФРАКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

    ¦НСПОР-¦            ¦0,005¦-0,05¦КИХ  ¦НИХ   ¦НЫХ   ¦ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЕСОСНЫХ СНАРЯДОВ

    ¦ТИРО- ¦            ¦     ¦     ¦0,05-¦0,25- ¦0,5-2 ¦ (ПО ПУЛЬПЕ), В М3/Ч

    ¦ВАНИЕ ¦            ¦     ¦     ¦0,25 ¦0,5   ¦      ¦---------------------------------------------

    ¦1 М3  ¦            ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦ДО 1000       ¦ДО 2000       ¦БОЛЕЕ 2000

    ¦ГРУНТА¦            ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦              ¦              ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  ¦  2   ¦      3     ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  ¦ 6,5  ¦ПЕСКИ МЕЛКИЕ¦     ¦     ¦СВЫШЕ¦ДО 50 ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦            ¦     ¦     ¦50   ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------¦     ¦     ¦------------¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ПЕСКИ СРЕДН.¦     ¦ДО 15¦ДО 50¦СВЫШЕ ¦ДО 15 ¦ 3  ¦ 2  ¦  1 ¦  4 ¦  2 ¦  1 ¦  5 ¦  3 ¦  1

    ¦      ¦КРУПНОСТИ   ¦     ¦     ¦     ¦50    ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------¦     ¦-------------------------¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ПЕСКИ ПЫЛЕ- ¦     ¦ДО 20¦НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ВАТЫЕ       ¦     ¦     ¦                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------¦ДО 3 ¦-------------------------¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ИЛЫ С КОЭФ- ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ФИЦИЕНТОМ   ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ПОРИСТОСТИ  ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦БОЛЕЕ 1,5 И ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ИЛЫ СУГЛИНИ-¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦СТЫЕ С КОЭФ-¦     ¦   НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ФИЦИЕНТОМ   ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ПОРИСТОСТИ  ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦МЕНЕЕ 1,5   ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦НАХОДЯЩИЕСЯ ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦В ЖИДКО-ТЕ- ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦КУЩЕМ СОС-  ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ТОЯНИИ      ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2  ¦ 8,5  ¦ПЕСКИ СРЕД- ¦ДО 3 ¦ДО 15¦ДО 50¦ДО 50 ¦БОЛЕЕ ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦НЕЙ КРУПНОС-¦     ¦     ¦     ¦      ¦15    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ТИ, ПЕСКИ   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦КРУПНЫЕ И   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ГРАВЕЛИСТЫЕ ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------¦     ¦-------------------------¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ПЕСКИ ПЫЛЕ- ¦     ¦20-50¦                   ¦ 6  ¦ 5  ¦  3 ¦  8 ¦  6 ¦  3 ¦ 10 ¦  7 ¦  5

    ¦      ¦ВАТЫЕ       ¦     ¦     ¦                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------------------¦НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦СУПЕСИ (ЧАС-¦3-6  ¦ДО 50¦                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ТИЦ МЕНЕЕ   ¦     ¦     ¦                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦0,005 ДО 6%)¦     ¦     ¦                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3  ¦  11  ¦ПЕСКИ СРЕД- ¦ДО 3 ¦   НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ   ¦ 12 ¦ 10 ¦  8 ¦ 12 ¦ 11 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 10

    ¦      ¦НЕЙ КРУПНОС-¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ТИ          ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------------------------------------------------------------------------------------

    ¦      ¦СУПЕСИ (ЧАС-¦6-10 ¦ДО 50¦НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ¦ 8  ¦ 6  ¦  5 ¦ 10 ¦  8 ¦  6 ¦ 12 ¦ 10 ¦  8

    ¦      ¦ТИЦ МЕНЕЕ   ¦     ¦     ¦                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦0,005 ДО10%)¦     ¦     ¦                   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

�                                                                            ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 1-4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  ¦  2   ¦     3      ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦  7   ¦  8   ¦ 9  ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4  ¦  14  ¦ПЕСКИ ГРАВЕ-¦ДО 3 ¦                         ¦ 25 ¦ 22 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 27 ¦ 25

    ¦      ¦ЛИСТЫЕ      ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------------¦                         ¦---------------------------------------------

    ¦      ¦СУГЛИНКИ    ¦10-15¦   НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ   ¦ 12 ¦ 8  ¦  6 ¦ 14 ¦ 10 ¦  8 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 10

    ¦      ¦(ЧАСТИЦ МЕ- ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦НЕЕ 0,005 ДО¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦15%)        ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5  ¦  18  ¦ГРАВИЙНЫЙ   ¦ДО 5 ¦                         ¦ 35 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 35 ¦ 30 ¦ 25 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 30

    ¦      ¦------------------¦                         ¦---------------------------------------------

    ¦      ¦СУГЛИНКИ    ¦15-20¦   НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ   ¦ 15 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 12

    ¦      ¦(ЧАСТИЦ МЕ- ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦НЕЕ 0,005 ДО¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦20%)        ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6  ¦  22  ¦ГРАВИЙНЫЙ   ¦ДО 5 ¦                         ¦ 45 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 45 ¦ 40 ¦ 35 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 40

    ¦      ¦------------------¦                         ¦---------------------------------------------

    ¦      ¦СУГЛИНКИ    ¦20-30¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦(ЧАСТИЦ МЕ- ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦НЕЕ 0,005 ДО¦     ¦   НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ   ¦ 15 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 10

    ¦      ¦30%)        ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦------------------¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ГЛИНЫ (ЧАС- ¦ДО 40¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦ТИЦ МЕНЕЕ   ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

    ¦      ¦0,005 ДО40%)¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7  ¦  26  ¦ГАЛЕЧНИКОВЫЕ¦     ¦  НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ    ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ 60 ¦ 55 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 60 ¦ 50

    ¦      ¦            ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8  ¦  30  ¦ГАЛЕЧНИКОВЫЕ¦     ¦  НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ    ¦ -  ¦ -  ¦ -  ¦ 90 ¦ 85 ¦ 80 ¦ 95 ¦ 90 ¦ 80

    ¦      ¦            ¦     ¦                         ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦    ¦



    ПРИМЕЧАНИЯ: 1. ПРИ РАЗРАБОТКЕ КАРЬЕРА ГРУППА ГРУНТОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СРЕДНЕМУ  ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ

СОСТАВУ ВСЕГО КАРЬЕРА, РАЗРАБОТКУ ГРУНТОВ В ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМКАХ (КАНАВЫ, КОТЛОВАНЫ И Т.Д.), ИМЕЮЩИХ УЧАС-

ТКИ С ГРУНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП, СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТКА ОТДЕЛЬНО.  НАЛИЧИЕ   ГЛИНИСТЫХ

ПРОСЛОЕК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДНЕГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА (В КАРЬЕРАХ И ПОЛЕЗНЫХ ВЫЕМКАХ)  НЕ УЧИ-

ТЫВАЕТСЯ.

    2. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА ПОСЛОЙНАЯ РАЗРАБОТКА,  ГРУППА  ГРУНТОВ  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

ДЛЯ КАЖДОГО СЛОЯ ОДНОРОДНОГО ГРУНТА ОТДЕЛЬНО.

    3. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТОВ 2-3 ГРУПП, В РАНЕЕ НАМЫТЫХ РЕЗЕРВАХ ИЛИ СООРУЖЕНИЯХ, ГРУППУ ГРУНТОВ СЛЕ-

ДУЕТ ОТНОСИТЬ К БЛИЖАЙШЕЙ НИЗШЕЙ.  СНИЖЕНИЕ ГРУППЫ ГРУНТОВ ПРИ НЕОДНОКРАТНОЙ  ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

ОДИН РАЗ.

    4. ПЕСЧАНЫЕ ГРУНТЫ 1,2 И 3 ГРУПП С ПРОСЛОЙКАМИ СВЯЗНЫХ ГРУНТОВ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,6 М ОБЩЕЙ  МОЩНОСТЬЮ

ОТ 10 ДО 20 % ИЛИ ВСКРЫШНЫЕ ГРУНТЫ, ЕСЛИ В ПРОЕКТЕ ОБОСНОВАНА РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ В ЗАБОЕ БЕЗ ПРЕДВАРИ-

ТЕЛЬНОЙ УБОРКИ ВСКРЫШИ, МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 10% ВЫСОТЫ ЗАБОЯ СУММАРНОЙ МОЩНОСТИ ПРОСЛОЕК И ВСКРЫШИ ДО  20%

ВЫСОТЫ ЗАБОЯ, ОТНОСЯТСЯ СООТВЕТСТВЕННО К 2,3 И 4 ГРУППАМ. ОТНЕСЕНИЕ ГРУНТОВ  К  БОЛЕЕ  ВЫСОКИМ ГРУППАМ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПЛОЩАДЬ КАРЬЕРА ИЛИ ВЫЕМКИ, ЗАНЯТУЮ ПРОСЛОЙКАМИ ИЛИ ВСКРЫШЕЙ.  НАЛИЧИЕ ПРО-

СЛОЕК И ВСКРЫШИ НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ МОЩНОСТИ НАДЛЕЖИТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ПОТЕРЬ ГРУНТА ПРИ

НАМЫВЕ СООРУЖЕНИЙ И ШТАБЕЛЕЙ.

    5. ГРУППЫ ГРУНТОВ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТАБЛ. 1-6 СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ  ДАН-

НЫХ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ИЛИ АНАЛОГАМ.

    6. РАЗРАБОТКУ ГРУНТОВ I-VI ГРУППЫ, СОДЕРЖАЩИХ  ЦЕМЕНТИРУЮЩИЕ  ДОБАВКИ,  УСТАНОВЛЕННЫЕ  МАТЕРИАЛАМИ

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ НА ОДНУ ГРУППУ ВЫШЕ.



    1.34. В НОРМАХ  И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.118  ПРЕДУ-      СМОТРЕНА  ОБЩАЯ  ВЫСОТА ПОДВОДНОГО  И НАДВОДНОГО

СМОТРЕНЫ ЗАБОИ ВЫСОТОЙ ОТ 5 ДО 15 М.  ПРИ ВЫСОТЕ      ЗАБОЕВ ДЛЯ ЗЕМЛЕСОСНЫХ СНАРЯДОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-

ЗАБОЯ ОТ 3 ДО 5 И БОЛЕЕ 15 М  К НОРМАМ И РАСЦЕН-      СТЬЮ, М3/Ч ГРУНТА:

КАМ ТАБЛ.118,121 СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ           80....................БОЛЕЕ 2.4 М

ПО ПП.3.143, 3.144 РАЗД 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. ПРИ           140 И 200.............БОЛЕЕ 3,2 М

ВЫСОТЕ ЗАБОЯ МЕНЕЕ  3 М  НАДЛЕЖИТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО           400...................БОЛЕЕ 4,8 М

УЧИТЫВАТЬ РАЗРАБОТКУ ЗАБОЯ ДРУГИМИ  ЗЕМЛЕРОЙНЫМИ           600...................БОЛЕЕ 6,4 М

МАШИНАМИ, А ГРУППУ ГРУНТА ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПРИМЕЧА-          ПРИ МЕНЬШЕЙ ВЫСОТЕ ЗАБОЯ К НОРМАМ  И РАСЦЕН-

НИЮ К ТАБЛ.3.                                         КАМ ТАБЛ. 119,120 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ

    1.35. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ.119  ПРЕДУ-      ПО ПП.3,145, 3,146 РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

�    МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РАЗРАБОТКИ ГРУНТА ЗЕМЛЕ-      НЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО П П.3.158,  3.159  РАЗД.3

СОСНЫМИ СНАРЯДАМИ НИЖЕ  УРОВНЯ  ВОДЫ  НЕ  ДОЛЖНА      ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

БЫТЬ МЕНЬШЕ ВЕЛИЧИН, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛ.9  ГЛАВЫ          1.42. ПРИ ДОБЫЧЕ ГРУНТА ГАЛЕЧНИКОВОГО,  ГРА-

СНИП 3.02.01-87  "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ      ВИЙНОГО И ПЕСЧАНОГО С УКЛАДКОЙ ЕГО В ШТАБЕЛЬ ДЛЯ

И ФУНДАМЕНТЫ."                                        НУЖД  ПОДСОБНОГО ПРОИЗВОДСТВА К НОРМАМ И РАСЦЕН-

    1.36. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.118,119 ПРЕ-      КАМ ТАБЛ.118-121 СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ

ДУСМОТРЕНА УКЛАДКА ГРУНТА ГИДРОМОНИТОРНЫМИ УСТА-      ПО П.3.160 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

НОВКАМИ И ЗЕМСНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ          1.43. ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ГРУНТА  В  ЗАСОРЕННЫХ

200 М3/Ч ПОСЛОЙНО-ГРУНТООПОРНЫМ СПОСОБОМ И МЕТО-      ВЫЕМКАХ И КАРЬЕРАХ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ПРОСТОИ  МАШИН  И

ДОМ НАБИВКИ ГРЕБНЯ, 200 М3/Ч И БОЛЕЕ-БЕЗЭСТАКАД-      УСТАНОВОК ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ БОЛЕЕ  5 %  ПРОДОЛЖИ-

НЫМ СПОСОБОМ. ПРИ УКЛАДКЕ ГРУНТА ГИДРОМОНИТОРНЫ-      ТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ,  К НОРМАМ  И РАСЦЕНКАМ,

МИ УСТАНОВКАМИ И ЗЕМСНАРЯДАМИ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС-      ТАБЛ.118-122 СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО

ТЬЮ 200 И БОЛЕЕ М3/Ч ДРУГИМИ СПОСОБАМИ  К НОРМАМ      ПП.3.161-3.165 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.  ВРЕМЯ

И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.118-121 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФ-      ПРОСТОЯ ИЗ-ЗА ЗАСОРЕННОСТИ ЗАБОЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  В

ФИЦИЕНТЫ ПО П.3.147 РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.         % ИСХОДЯ  ИЗ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕГО ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ ПО

    1.37. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.118-121 ПРЕ-      ЭТОЙ ПРИЧИНЕ  К  ОБЩЕМУ  ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ СМЕН ЗА

ДУСМОТРЕНО СНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ  ГИДРОМОНИ-      СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ БЕЗ УЧЕТА  ЦЕЛЬНО-

ТОРНЫХ  УСТАНОВОК,  ЗЕМСНАРЯДОВ   И  ЗЕМЛЕСОСНЫХ      СМЕННЫХ ПРОСТОЕВ МАШИН И УСТАНОВОК  ГИДРОМЕХАНИ-

СТАНЦИЙ ПЕРЕКАЧКИ ОТ ПОСТОЯННЫХ ИСТОЧНИКОВ.           ЗАЦИИ.

    ПРИ РАБОТЕ ЭТИХ МАШИН И УСТАНОВОК В КОМПЛЕК-          ПРИ ЗАСОРЕННОСТИ  ОБВОДНЕННЫХ КАРЬЕРОВ ВЗРЫ-

СЕ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ  ДИЗЕЛЬНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ К      ВООПАСНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.

НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.118-121 СЛЕДУЕТ ПРИМЕ-      118-121  СЛЕДУЕТ   ПРИМЕНЯТЬ   КОЭФФИЦИЕНТЫ   ПО

НЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.148 РАЗД.3  ТЕХНИЧЕСКОЙ      П.3.166 РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

ЧАСТИ.                                                    1.44. ЗАТРАТЫ  НА  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ И

    1.38. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА  В ПРОФИЛИРОВАН-      УКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ  СЛЕ-

НЫХ ВЫЕМКАХ К НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.118-121      ДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО  НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.149 РАЗД.3      123-129.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ. ОТНЕСЕНИЕ ВЫЕМОК К ПРОФИЛЬНЫМ          1.45. ПРИ ПЕРВИЧНОЙ УКЛАДКЕ ПРОЕКТНОЕ  КОЛИ-

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОЕКТОМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНА-      ЧЕСТВО ТРУБ,  ФАСОННЫХ  ЧАСТЕЙ,  АРМАТУРЫ И 50 %

ЧЕНИЯ СООРУЖЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.      ПОКОВОК И БОЛТОВ ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ ПО ИХ ОТПУСК-

    1.39. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.118,119 ПРЕ-      НЫМ ЦЕНАМ ПО ОКОНЧАНИИ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ РА-

ДУСМОТРЕНА РАЗРАБОТКА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА      БОТ НА КАЖДОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЛИ СООРУЖЕНИИ.

БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕМЛЕСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕКАЧКИ.             ПЕРЕКЛАДКУ  ТРУБ С ОДНОГО СООРУЖЕНИЯ НА ДРУ-

    ПРИ РАБОТЕ С ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПЕРЕКАЧ-      ГОЕ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЛЕДУЕТ НОР-

КИ К НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.118-121  СЛЕДУЕТ      МИРОВАТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ. 125-129  С

ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО П.3.150-3.152 РАЗД. 3      ИСКЛЮЧЕНИЕМ (ПОСЛЕ НАЧИСЛЕНИЯ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                    И ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ) СТОИМОСТИ ТРУБ,  ФАСОННЫХ

    1.40. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.118,119 ПРЕ-      ЧАСТЕЙ,  АРМАТУРЫ  И  50 %  ПОКОВОК  И БОЛТОВ ПО

ДУСМОТРЕНА  УКЛАДКА ГРУНТА В ЗЕМЛЯНОЕ СООРУЖЕНИЕ      СМЕТНЫМ ЦЕНАМ ФРАНКО-СТРОЙПЛОЩАДКА.

ЗАДАННОГО ПРОФИЛЯ.                                        1.46. ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  ВЫПОЛНЕНИЯ ГИД-

    ПРИ  УКЛАДКЕ  ГРУНТА  В ОТВАЛЫ, ШТАБЕЛЯ, ПОД      РОМЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ

ВОДУ, ОДНОСТОРОННЕМ НАМЫВЕ, СВОБОДНЫМИ ИЛИ ПЛЯЖ-      НОРМАТИВНЫЙ  СРОК  СЛУЖБЫ  ТРУБ,  ПРИВЕДЕННЫЙ  В

НЫМИ ОТКОСАМИ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.118-121      ТАБЛ.5, СЛЕДУЕТ, ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО В ПРОЕК-

СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПП.3.153-3.157      ТЕ, УЧИТЫВАТЬ ПОЛНУЮ ИЛИ ЧАСТИЧНУЮ ПОВТОРНУЮ УК-

РАЗД.3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                             ЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ. В ЭТОМ

    1.41. ПРИ НАМЫВЕ ЗЕМЛЯНОГО  ПОЛОТНА  ВТОРОГО      СЛУЧАЕ ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ТРУБ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ПУТИ  (УШИРЕНИЕ АВТОДОРОГИ)  К      В СООТВЕТСТВИИ С П.1.45.

НОРМАМ  И  РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.118-121 СЛЕДУЕТ ПРИМЕ-

                                                                                         ТАБЛИЦА 1-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГРУППА  ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ГРУНТА        ¦      ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ       ¦       ТРУБЫ ТОЛСТОСТЕННЫЕ

 ГРУНТОВ ¦                            ¦------------------------------ ¦-------------------------------

         ¦                            ¦СРОК СЛУЖ-¦ЕЖЕГОДНЫЙ¦ЕЖЕГОДНЫЕ ¦СРОК СЛУЖ-¦ЕЖЕГОДНЫЙ¦ЕЖЕГОДНЫЕ

         ¦                            ¦БЫ, ГОД   ¦ИЗНОС, % ¦ОТЧИСЛЕНИЯ¦БЫ, ГОД   ¦ИЗНОС, % ¦ОТЧИСЛЕНИЯ

         ¦                            ¦          ¦         ¦НА РЕМОНТЫ¦          ¦         ¦НА РЕМОНТЫ

         ¦                            ¦          ¦         ¦ %        ¦          ¦         ¦    %

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    ¦          2                 ¦    3     ¦    4    ¦    5     ¦     6    ¦    7    ¦    8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    -    ¦ВОДА ЧИСТАЯ И ОБОРОТНАЯ     ¦  10      ¦   9,6   ¦    3     ¦    15    ¦   6,4   ¦    1

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

 ВСЕ     ¦ГЛИНА, СУГЛИНОК, СУПЕСЬ     ¦   8      ¦  12     ¦    4     ¦    12    ¦   7     ¦    2

 ГРУППЫ  ¦(ЧАСТИЦ 2-0,05 ММ МЕНЕЕ 20%)¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

    1.   ¦ПЕСКИ ОТ ПЫЛЕВАТЫХ ДО КРУП- ¦   6      ¦  16     ¦    5     ¦    10    ¦   9,6   ¦    3

         ¦НЫХ (ЧАСТИЦ КРУПНЕЕ 2 ММ ДО ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦5%)                         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.1-5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    ¦          2                 ¦    3     ¦    4    ¦    5     ¦     6    ¦    7    ¦    8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

    2.   ¦ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ (ЧАСТИЦ   ¦   5      ¦  19,2   ¦    6     ¦     9    ¦  10,7   ¦    4

         ¦КРУПНЕЕ 2 ММ ДО 10%)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

    3.   ¦ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ (ЧАСТИЦ   ¦   4      ¦  24     ¦    7     ¦     8    ¦  12     ¦    5

         ¦КРУПНЕЕ 2 ММ ДО 20%)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

    4.   ¦ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ (ЧАСТИЦ   ¦   3,5    ¦  27,4   ¦    8     ¦     7    ¦  13,7   ¦    6

         ¦КРУПНЕЕ 2 ММ ДО 30%)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

    5.   ¦ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ (ЧАСТИЦ   ¦   3      ¦  32     ¦    9     ¦     6    ¦  16     ¦    7

         ¦КРУПНЕЕ 2 ММ ДО 40%)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

    6.   ¦ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ (ЧАСТИЦ   ¦   2,5    ¦  38,4   ¦    10    ¦     5    ¦  19,2   ¦    8

         ¦КРУПНЕЕ 2 ММ ДО 50%)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

    7.   ¦ГРАВИЙНЫЙ ГРУНТ (ЧАСТИЦ     ¦    -     ¦    -    ¦    -     ¦     2    ¦     48  ¦    9

         ¦КРУПНЕЕ 2 ММ ДО 60%)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

         ¦                            ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦

    8.   ¦ГРАВИЙНЫЙ ГРУНТ (ЧАСТИЦ     ¦    -     ¦    -    ¦    -     ¦     1    ¦     96  ¦   10

         ¦КРУПНЕЕ 2 ММ ДО 90%)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦         ¦



    1.47. ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ  ПО ТРУБАМ АБРА-                   НАСЫПИ НА БОЛОТАХ

ЗИВНОГО ГРУНТА,  ВЫЗЫВАЮЩЕГО  ПОВЫШЕННЫЙ  ПРОТИВ

НОРМЫ  ИЗНОС  ТРУБ,  СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЕСЛИ ЭТО          1.52. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ПРЕДУСМОТРЕНО

ПРЕДУСМОТРЕНО В  ПРОЕКТЕ,  ПОВТОРНУЮ  ПОЛНУЮ ИЛИ      ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ НА БОЛОТАХ ГЛУБИНОЙ  НЕ МЕНЕЕ

ЧАСТИЧНУЮ УКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГИДРОМЕХАНИ-      0,5 М СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ:  1 - БОЛОТА,  ЗАПОЛНЕННЫЕ

ЗАЦИИ.  В  ЭТОМ  СЛУЧАЕ ВОЗВРАТ ТРУБ ПЕРВИЧНОЙ И      ДО ДНА ТОРФОМ УСТОЙЧИВОЙ КОНСИСТЕНЦИИ; 2 - БОЛО-

ПОСЛЕДУЮЩИХ УКЛАДОК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ  В РАЗМЕРЕ      ТА, ЗАПОЛНЕННЫЕ ДО ДНА ТОРФОМ НЕУСТОЙЧИВОЙ  КОН-

65 % ЗАТРАТ НА РЕМОНТ  И  ИЗНОС,  ПРИВЕДЕННЫХ  В      СИСТЕНЦИИ, СКРЫТЫМ ПОД РАСТИТЕЛЬНО-КОРНЕВЫМ ПОК-

ТАБЛ. 118-121,  НА  ОБЪЕМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ      РОВОМ; 3 - БОЛОТА, ЗАПОЛНЕННЫЕ БОЛОТНЫМ  ИЛОМ  И

ПРОЕКТОМ.                                             ВОДОЙ С ТОРФЯНОЙ КОРКОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЕ.

    РАЗМЕР  И  ПОРЯДОК  РАСЧЕТА ПО ВОЗВРАТУ ТРУБ          1.53. ЗАТРАТЫ  НА РАБОТЫ ПО  ОЧИСТКЕ  ТОРФО-

ПРИ УКЛАДКЕ ДЮКЕРОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ      ПРИЕМНИКОВ ОТ НАПЛЫВАЮЩЕГО ТОРФА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕ-

ДАННЫМ.                                               ЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 140 ГР. 4.

    1.48. ПРИ  РАЗРАБОТКЕ  ГРУНТОВ ЗЕМСНАРЯДАМИ,          1.54. В  НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ. 151 И 152

ОБОРУДОВАННЫМИ  ЭЖЕКТИРУЮЩИМИ  УСТРОЙСТВАМИ,   К      УЧТЕНО  ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВОГО ДЕРНА И РАСТИТЕЛЬНОЙ

НОРМАМ ВЫРАБОТКИ ТАБЛ.119, 120 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ      ЗЕМЛИ, ЗАГОТОВКУ И ДОСТАВКУ К МЕСТУ РАБОТ  КОТО-

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.167 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.           РЫХ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

    1.49. ПРИ РАБОТЕ ЗЕМСНАРЯДОВ В ЕДИНОМ ТЕХНО-

ЛОГИЧЕСКОМ ПОТОКЕ  СОВМЕСТНО  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ                 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ

КЛАССИФИКАТОРАМИ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ  ТАБЛ.119,

120 СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  КОЭФФИЦИЕНТЫ  ПО  П.3.168          1.55. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАЗРАБОТКУ, ВЫПОЛ-

РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                            НЯЕМУЮ ВРУЧНУЮ  ПРИ ПОСЛОЙНОМ ЗАЛЕГАНИИ ГРУНТОВ,

    1.50. В  НОРМАХ  И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.122 ПРЕДУ-      СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ ГРУНТОВ, ИС-

СМОТРЕНА РАЗРАБОТКА ГРУНТА  ПРИ ГЛУБИНЕ РАЗРАБА-      ХОДЯ ИЗ ПОЛНОЙ ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНЫ РАЗРАБОТКИ.

ТЫВАЕМОГО СЛОЯ ОТ 0,5 ДО 0,7 М,  ВЫСОТЕ  ВЫБРОСА          НАПРИМЕР, ТРЕБУЕТСЯ  ВЫРЫТЬ ВРУЧНУЮ  ТРАНШЕЮ

ДО 2 М, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ПУЛЬПЫ ДО 50 М И ШИРИ-      ГЛУБИНОЙ 3 М, В КОТОРОЙ ГРУНТ 1 ГРУППЫ  ЗАЛЕГАЕТ

НЕ ПРОРЕЗИ БОЛЕЕ 10 М. ПРИ ДРУГИХ ЗНАЧЕНИЯХ СЛЕ-      ДО ГЛУБИНЫ  1 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ, А ГРУНТ 3 ГРУППЫ

ДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО  ПП. 3.169-3.178       - ОТ 1,01 ДО 3 М. В ЭТОМ СЛУЧАЕ РАЗРАБОТКУ ГРУН-

РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                            ТА КАК  1, ТАК И  3 ГРУППЫ  СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПО

    1.51. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ 118-122 ПРЕ-      НОРМАМ ТАБЛИЦЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ГЛУБИНУ РАЗРА-

ДУСМОТРЕНО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ МА-      БОТКИ ДО 3 М.

ШИН И УСТАНОВОК ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ  В ТЕЧЕНИЕ 4000          1.56. ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА РУЧНУЮ РАЗ-

РАБОЧИХ ЧАСОВ. В СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ УСТАНО-      РАБОТКУ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫХ НЕСЛЕЖАВШИХСЯ ГРУНТОВ

ВЛЕНО ДРУГОЕ ЧИСЛО РАБОЧИХ ЧАСОВ  В  КАЛЕНДАРНОМ      2-4 ГРУППЫ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ НА ОДНУ ГРУП-

ГОДУ, К СМЕТНЫМ РАСЦЕНКАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  МАШИН      ПУ НИЖЕ,  А  ДЛЯ  ГРУНТОВ  5-7  ГРУППЫ - НОРМЫ 4

ОТРАСЛЕВЫХ  КОДОВ 180000 И 200000 СЛЕДУЕТ ПРИМЕ-      ГРУППЫ.

НЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО  ТАБЛ. 3  СБОРНИКА  СМЕТНЫХ           1.57. ПРИ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ЗАТРАТ НА ДОРАБОТКУ

НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МА-      ВРУЧНУЮ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ,  РАЗРАБОТАННЫХ МЕ-

ШИН (СНИП4.03-91).                                    ХАНИЗИРОВАННЫМ  СПОСОБОМ,  СЛЕДУЕТ  РУКОВОДСТВО-

                                                      ВАТЬСЯ П 3.187 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

  ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ,            1.58. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 171  И 172

     СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.            НА УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЙ СТЕНОК ТРАНШЕЙ  К  НЕУС-

                                                      ТОЙЧИВЫМ ГРУНТАМ СЛЕДУЕТ ОТНОСИТЬ ПЕСЧАНЫЕ, ГРА-

�ВЕЛИСТЫЕ И ДРУГИЕ НЕСВЯЗНЫЕ ГРУНТЫ, А К УСТОЙЧИ-      ОТ ЛЕСА, КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ (ТАБЛ. 191-213)

ВЫМ - ГЛИНИСТЫЕ,  СУГЛИНИСТЫЕ  И  ДРУГИЕ СВЯЗНЫЕ      СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ  ТОЛЬКО  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИХ

ГРУНТЫ.                                               РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СИЛАМИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТА-

     1.59. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАЗРАБОТКУ СКАЛЬ-      ЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

НОГО ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ (ТАБЛ. 170) СЛЕ-          1.65. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.191-193 ПРЕ-

ДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ В СЛУЧАЯХ,  КОГДА  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ      ДУСМОТРЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ  ГРУППЫ  ЛЕСА ПО ТВЕРДОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВНЫХ РАБОТ.                          ДРЕВЕСИНЫ:

                                                          А) МЯГКИЕ - ОСИНА,  ЛИПА,  СОСНА, КЕДР, ЕЛЬ,

         РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ              ПИХТА, БЕРЕЗА, ОЛЬХА;

                                                          Б) ТВЕРДЫЕ - ДУБ, БУК, ГРАБ, КЛЕН, ЯСЕНЬ;

    1.60. ЗАТРАТЫ ПО ЗАСЫПКЕ ТРАНШЕЙ И  КОТЛОВА-          В) ЛИСТВИННИЦА.

НОВ БУЛЬДОЗЕРОМ РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННЫМИ ВЕЧНОМЕРЗЛЫ-          ПО НОРМАМ  НА  ВАЛКУ  И  РАЗДЕЛКУ  ДРЕВЕСИНЫ

МИ ГРУНТАМИ 1М, 2М, 3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М И НА      ЛИСТВЕННИЦА ОТНЕСЕНА К ТВЕРДЫМ ПОРОДАМ.

КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОР-          1.66. ПОКАЗАТЕЛИ,  ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ   ГУСТОТУ

МАМ И РАСЦЕНКАМ ДЛЯ 3 ГРУППЫ ГРУНТОВ ТАБЛ.27-29,      МЕЛКОЛЕСЬЯ И КУСТАРНИКА, ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛ. 6.

71 С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ, ПРИВЕДЕННЫМ В П.

3.79 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                                                          ТАБЛИЦА 1-6

    1.61. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ТАБЛ. 174-176      ------------------------------------------------

ПРЕДУСМОТРЕНА  РАЗРАБОТКА  ВРУЧНУЮ  ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ       ХАРАКТЕ- ¦           НА 1 ГА, ШТ

ГРУНТОВ В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ  БЕЗ  УСТРОЙСТВА       РИСТИКА  ¦-------------------------------------

КРЕПЛЕНИЙ.  В  СЛУЧАЕ  НЕОБХОДИМОСТИ,  КРЕПЛЕНИЕ       ГУСТОТЫ  ¦  СТВОЛОВ (ПРИ  ¦КУСТОВ ПРИ КОР-

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                                ¦  СРЕЗКЕ КУСТО- ¦ЧЕВКЕ КОРЧЕВАТЕЛЕМ

    1.62. НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ НА ОТТАИВАНИЕ ВЕЧНО-                ¦  РЕЗОМ)        ¦

МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПАРОПРОГРЕВОМ (ТАБЛ. 183) ПРИМЕ-      ------------------------------------------------

НЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПРИ  НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ  ОБЪЕМАХ РАБОТ       1.РЕДКИЙ ¦  ДО 3000       ¦    ДО 900

ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ОБОСНОВАНИИ ПРОЕКТОМ.              2.СРЕДНИЙ¦  3001-10000    ¦    901-1250

    1.63. В  НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 187 ПРЕДУ-       3.ГУСТОЙ ¦  БОЛЕЕ 10000   ¦    1251-2200

СМОТРЕНА  СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ РЫХЛОГО СНЕГА ДО 200

КГ/М3 И ПЛОТНОГО СНЕГА ДО 400 КГ/М3.                      1.67. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ДРЕВЕСИНЫ,  ПО-

                                                      ЛУЧАЕМОЙ ПРИ ВАЛКЕ ЛЕСА, СЛЕДУЕТ  РУКОВОДСТВОВА-

           ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ                    ТЬСЯ ЛЕСОТАКСАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ.

                                                          ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЕСОТАКСАЦИОННЫХ ДАННЫХ ОБЪЕМ

    1.64. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ НА ВАЛКУ И КОРЧЕВКУ      ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННЫЙ С 1 ГА ЛЕСА РАЗЛИЧНОЙ ГУС-

ЛЕСА, КОРЧЕВКУ ПНЕЙ И РАСЧИСТКУ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС      ТОТЫ И КРУПНОСТИ, ПРИНИМАТЬ ПО ТАБЛ. 7.

                                                                                        ТАБЛИЦА 1-7

------------------------------------------------------------------------------------------------------

               ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСА                       ¦ПРИМЕРНЫЙ ВЫХОД ДРЕВЕСИНЫ С 1 ГА, ПЛОТНЫЕ М3

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПО КРУПНОСТИ   ¦   ДИАМЕТР В СМ:    ¦   ПО ГУСТОТЕ      ¦  ПО ЧИСЛУ   ¦ ВСЕГО  ¦    В ТОМ ЧИСЛЕ

                ¦--------------------¦                   ¦  ДЕРЕВЬЕВ   ¦        ¦---------------------

                ¦  СТВОЛА   ¦  ПНЯ   ¦                   ¦  НА 1 ГА    ¦        ¦ ДЕЛОВОЙ ¦ ДРОВЯНОЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1        ¦     2     ¦   3    ¦         4         ¦      5      ¦   6    ¦    7    ¦     8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.КРУПНЫЙ      ¦ БОЛЕЕ 32  ¦БОЛЕЕ 34¦  ГУСТОЙ           ¦      300    ¦  190   ¦   160   ¦   30

                ¦           ¦        ¦  СРЕДНЕЙ ГУСТОТЫ  ¦      190    ¦  140   ¦   120   ¦   20

                ¦           ¦        ¦  РЕДКИЙ           ¦       70    ¦   90   ¦    80   ¦   10

 2.СРЕДНЕЙ      ¦ ДО 32     ¦ДО 34   ¦  ГУСТОЙ           ¦      530    ¦  180   ¦   155   ¦   25

   КРУПНОСТИ    ¦           ¦        ¦  СРЕДНЕЙ ГУСТОТЫ  ¦      350    ¦  130   ¦   110   ¦   20

                ¦           ¦        ¦  РЕДКИЙ           ¦      170    ¦   80   ¦    70   ¦   10

 3.МЕЛКИЙ       ¦ ДО 24     ¦ДО 26   ¦  ГУСТОЙ           ¦      960    ¦  170   ¦   145   ¦   25

                ¦           ¦        ¦  СРЕДНЕЙ ГУСТОТЫ  ¦      600    ¦  120   ¦   100   ¦   20

                ¦           ¦        ¦  РЕДКИЙ           ¦      420    ¦   70   ¦    60   ¦   10

 4.ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ ¦ ДО 16     ¦ДО 18   ¦  ГУСТОЙ           ¦     1550    ¦  150   ¦   130   ¦   20

                ¦           ¦        ¦  СРЕДНЕЙ ГУСТОТЫ  ¦     1000    ¦  100   ¦    85   ¦   15

                ¦           ¦        ¦  РЕДКИЙ           ¦      570    ¦   50   ¦    43   ¦    7

 5.ТОНКОМЕРНЫЙ  ¦ ДО 11     ¦ДО 12   ¦  ГУСТОЙ           ¦     4090    ¦   60   ¦    52   ¦    8

   (ПОДЛЕСОК)   ¦           ¦        ¦  СРЕДНЕЙ ГУСТОТЫ  ¦     8260    ¦   45   ¦    38   ¦    7

                ¦           ¦        ¦  РЕДКИЙ           ¦     2400    ¦   30   ¦    26   ¦    4



    *) ДИАМЕТРЫ СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ ИЗМЕРЯЮТСЯ НА ВЫСОТЕ 1,3 М ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ.



    1.68. НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ,  ПО-      ГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ НА РАСЧИЩАЕМОЙ ПРОСЕКЕ,  СЛЕ-

ЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА И УСТРОЙСТВА  РАЗДЕЛОЧНЫХ      ДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ В ОБЪЕМ РАБОТ ПО ЛЕСООЧИСТКЕ.

ПЛОЩАДОК, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОЕКТОМ.  ЗАТРАТЫ  ПО

РАСЧИСТКЕ ОТ ЛЕСА И КУСТАРНИКА МЕСТ,  ОТВЕДЕННЫХ                      ВОДОПОНИЖЕНИЕ

ПОД РАЗДЕЛОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ, КОГДА ПОСЛЕДНИЕ НЕ МО-

�   1.69. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ  ВЕСЬ          ГДЕ 1,2 - КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ВРЕМЯ  НА

КОМПЛЕКС РАБОТ ПО СБОРКЕ, ПОГРУЖЕНИЮ, УСТАНОВКЕ,                    ПОГРУЖЕНИЕ, ИЗВЛЕЧЕНИЕ И ТРАНСПОР-

ИЗВЛЕЧЕНИЮ И РАЗБОРКЕ ИГЛОФИЛЬТРОВ  И ЭЖЕКТОРНЫХ              ТИРОВКУ ИГЛОФИЛЬТРОВ;

ВОДОПОДЪЕМНИКОВ ДЛИНОЙ ОТ 4 ДО 30 М С ПРОКЛАДКОЙ                К - КОЛИЧЕСТВО ИГЛОФИЛЬТРОВ, ПРЕДУСМО-

ВОДОВОДА И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НАСОСА ДЛЯ  ПОДАЧИ ВОДЫ              ТРЕННОЕ ПРОЕКТОМ;

ПРИ   ГИДРОПОГРУЖЕНИИ  ИГЛОФИЛЬТРОВ  И  ОБСАДНЫХ                Н - ГОДОВАЯ НОРМА ИЗНОСА ИГЛОФИЛЬТРОВ,

ТРУБ,  А  ТАКЖЕ МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ВСАСЫВАЮЩЕГО              ПРИНИМАЕМАЯ РАВНОЙ 0,7;

КОЛЛЕКТОРА.                                                     В - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ИГЛОФИЛЬТ-

    1.70. СМЕТНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  ПРЕДУСМАТРИ-              РОВ НА ОДНОМ МЕСТЕ,  ПРЕДУСМОТРЕН-

ВАЮТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ИГЛОФИЛЬТ-              НАЯ ПРОЕКТОМ (В МЕСЯЦАХ).

РОВ И ОБСАДНЫХ ТРУБ В ГРУНТЫ 2 И 3 ГРУППЫ СОГЛА-          1.75. ЗАТРАТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСОСОВ  ИГЛО-

СНО ТАБЛ. 8.                                          ФИЛЬТРОВ И  ЭЖЕКТОРНЫХ  УСТАНОВОК,  ЭКСПЛУАТАЦИИ

    ПРИ ГИДРОПОГРУЖЕНИИ  ЛЕГКИХ  ИГЛОФИЛЬТРОВ  И      ЭЖЕКТОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  КОЛИЧЕСТВА,  ТИПА  И

ОБСАДНЫХ  ТРУБ В ГРУНТАХ 3 ГРУППЫ СЛЕДУЕТ ДОПОЛ-      ВРЕМЕНИ ИХ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО ПРОЕКТ-

НИТЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕ-      НЫМ ДАННЫМ И СБОРНИКУ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

ДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ,  ПРИНИМАЯ  ВРЕМЯ ИХ РАБОТЫ      ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН.

РАВНЫМ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ  НАСОСОВ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫХ          1.76. ЗАТРАТЫ НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙС-

ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ НАСТОЯЩИМ СБОРНИ-      ТВУ БЕРМ И ПЛОЩАДОК ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ВОДОПОНИЗИ-

КОМ.                                                  ТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СООТВЕТ-

    1.71. ГИДРОПОГРУЖЕНИЕ И УСТАНОВКА ЛЕГКИХ ИГ-      СТВУЮЩИМ НОРМАМ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.

ЛОФИЛЬТРОВ В СКВАЖИНЫ ДЛИНОЙ  ДО 4 М ВЫПОЛНЯЕТСЯ          1.77. ЗАТРАТЫ НА ПРОКЛАДКУ НАПОРНЫХ И  ВОДО-

ВРУЧНУЮ.                                              СБОРНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ЭЖЕКТОРНЫХ УСТАНОВОК, СБРОС-

    ГИДРОПОГРУЖЕНИЕ  ОБСАДНЫХ  ТРУБ ДЛИНОЙ 4 И 7      НЫХ ТРУБОПРОВОДОВ  ЛЕГКИХ И ЭЖЕКТОРНЫХ УСТАНОВОК

М, ИГЛОФИЛЬТРОВ ДЛИНОЙ ДО 7 М  И УСТАНОВКА ИГЛО-      ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ ПО СБ.22 "ВОДОПРОВОД - НАРУЖ-

ФИЛЬТРОВ ДЛИНОЙ ДО 7 М В ГОТОВУЮ СКВАЖИНУ ПРЕДУ-      НЫЕ СЕТИ".

СМАТРИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ БУРОВОГО СТАНКА УГБ -50М.          1.78. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО  ВОДОПОНИЗИТЕЛЬ-

ЭТИМ ЖЕ СТАНКОМ ПРЕДУСМОТРЕНО И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИГЛО-      НЫХ СКВАЖИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ПРОЕКТНОЙ КОНСТ-

ФИЛЬТРОВ ДЛИНОЙ ДО 4 И 7 М.                           РУКЦИИ И КОЛИЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СБ. 4 "СКВА-

    1.72. УСТАНОВКА И ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ЭЖЕКТОРОВ ПРИ-      ЖИНЫ".

НЯТЫ В НОРМАХ С ПОМОЩЬЮ АВТОМОБИЛЬНОГО КРАНА.             1.79. ЗАТРАТЫ НА ЭКПЛУАТАЦИЮ ГЛУБИННЫХ НАСО-

    1.73. БУРЕНИЕ  СКВАЖИН  С КРЕПЛЕНИЕМ ИЛИ БЕЗ      СОВ ПРИ ВОДОПОНИЖЕНИИ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ИСХОДЯ

КРЕПЛЕНИЯ  ОБСАДНЫМИ ТРУБАМИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НИХ      ИЗ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ О КОЛИЧЕСТВЕ, ТИПЕ НАСОСОВ И

ИГЛОФИЛЬТРОВ СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО      ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИХ РАБОТЫ.  СТОИМОСТЬ  МАШИНО-

СБОРНИКУ 4 "СКВАЖИНЫ".                                ЧАСА НАСОСОВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО СБОРНИКУ СМЕТ-

                                                      НЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ

        КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ И СПОСОБЫ               МАШИН.

        ПОГРУЖЕНИЯ ИГЛОФИЛЬТРОВ                           2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

                                   ТАБЛИЦА 1-8

------------------------------------------------          2.1. ОБЪЕМ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

ГРУППА ¦НАИМЕНОВАНИЕ¦    СПОСОБ ПОГРУЖЕНИЯ            ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ С РАЗБИВКОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ГРУНТОВ¦ГРУНТОВ     ¦    ИГЛОФИЛЬТРА                  СПОСОБОВ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СМЕТНЫМИ

------------------------------------------------      НОРМАМИ  И  КЛАССИФИКАЦИИ  ГРУНТОВ  ПО ТРУДНОСТИ

   2   ¦ПЕСКИ КРУП- ¦ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ        РАЗРАБОТКИ СОГЛАСНО ТАБЛ.1.

       ¦НОЗЕРНИСТЫЕ ¦ИГЛОФИЛЬТРА БЕЗ УСТРОЙСТВА            2.2. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  УСТРОЙСТВУ ВЫЕЗДОВ И

       ¦            ¦ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКИ        СЪЕЗДОВ В КОТЛОВАНЫ, ВЪЕЗДОВ НА НАСЫПИ,  А ТАКЖЕ

   3   ¦ПЕСКИ       ¦ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ        УШИРЕНИЮ НАСЫПЕЙ ДЛЯ РАЗВОРОТА АВТОМАШИН ПРИ ОТ-

       ¦ГРАВЕЛИСТЫЕ ¦ИГЛОФИЛЬТРА С ПРИМЕНЕНИЕМ        СЫПКЕ НА БОЛОТАХ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

       ¦            ¦СЖАТОГО ВОЗДУХА БЕЗ УСТРОЙ-      НО.

       ¦            ¦СТВА ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ               2.3. ОБЪЕМ РАБОТ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРА-

       ¦            ¦ОБСЫПКИ                          БОТКЕ КОТЛОВАНОВ  И  ТРАНШЕЙ  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

   4   ¦ПЕСКИ ТОНКО-¦ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ        ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,  ВЫЕМОК  ПРИ  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

       ¦ЗЕРНИСТЫЕ И ¦ОБСАДНЫХ ТРУБ, УСТАНОВКА         АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕ-

       ¦СУПЕСИ      ¦В ТРУБАХ ИГЛОФИЛЬТРОВ С          ЛЯТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ ЗА ВЫЧЕТОМ ОБЪЕМА НЕДО-

       ¦            ¦УСТРОЙСТВОМ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙ-      БОРА ГРУНТА.

       ¦            ¦НОЙ ОБСЫПКИ                          ОБЪЕМ НЕДОБОРА И СПОСОБ ЕГО РАЗРАБОТКИ  СЛЕ-

   5   ¦ГЛИНИСТЫЕ   ¦ПОГРУЖЕНИЕ ИГЛОФИЛЬТРА           ДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ГЛАВОЙ СНИП

       ¦            ¦В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОБУРЕН-       3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУ-

       ¦            ¦НУЮ СКВАЖИНУ С УСТРОЙСТВОМ       НДАМЕНТЫ" И ПРОЕКТОМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.

       ¦            ¦ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ ОБСЫПКИ            В СОСТАВЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ВЫЕМОК  ЭКСКА-

                                                      ВАТОРАМИ-ДРАГЛАЙНАМИ С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА  В  КАВА-

    1.74. РАСХОД ЛЕГКИХ ИГЛОФИЛЬТРОВ В  ПРОЦЕССЕ      ЛЬЕРЫ  (ТАБЛ.31.),  УЧТЕНА  ЧАСТИЧНАЯ  ПЕРЕКИДКА

ИХ  ПОГРУЖЕНИЯ,  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И  ИЗВЛЕЧЕНИЯ (Р)      ГРУНТА. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ-

СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ФОРМУЛЕ:                        СЯ РАБОТА ВТОРОГО ЭКСКАВАТОРА  - ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

                                                      ПЕРЕКИДКИ ГРУНТА В КАВАЛЬЕР, ЭТИ ЗАТРАТЫ  УЧИТЫ-

                1,2 Х К Х Н Х В                       ВАЮТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО, С УЧЕ-

          Р = -------------------                     ТОМ ТРЕБОВАНИЙ П.1.28 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

                    12                                    2.4. ОБЪЕМ СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ ЖЕЛЕЗНО-

                                                      ДОРОЖНОЙ ВЫЕМКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  КОЛИЧЕСТВОМ ГРУНТА

�ВЫЕМКИ НИЖЕ УРОВНЯ, ПРОХОДЯЩЕГО НА РАССТОЯНИИ 10      ДКЕ В ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ  УПЛОТНЕ-

СМ НАД ВЕРХОМ СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ.                         НИИ ЕГО ДО ПРОЕКТНОЙ ПЛОТНОСТИ.

    2.5. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА РАЗРАБОТКИ  МОК-          2.13. ОБЪЕМ  НЕСКАЛЬНОГО  ГРУНТА   ПРИРОДНОЙ

РЫХ ГРУНТОВ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ, ЧТО К МОКРЫМ  ГРУН-      ПЛОТНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЙ  ДЛЯ  ВОЗВЕДЕНИЯ  НАСЫПИ,

ТАМ ОТНОСЯТСЯ КАК ГРУНТЫ,  ЛЕЖАЩИЕ  НИЖЕ  УРОВНЯ      ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬСЯ РАВНЫМ ПРОЕКТНОМУ ОБЪЕМУ  НА-

ГРУНТОВЫХ ВОД, ТАК И ГРУНТЫ,  РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ      СЫПИ. ЕСЛИ НЕОБХОДИМАЯ ПО ПРОЕКТУ ПЛОТНОСТЬ ГРУ-

ЭТОГО УРОВНЯ: НА 0,3 М  -  ДЛЯ  ПЕСКОВ  КРУПНЫХ,      НТА В НАСЫПИ ПРЕВОСХОДИТ ПРИРОДНУЮ  ПЛОТНОСТЬ  В

СРЕДНЕЙ КРУПНОСТИ И МЕЛКИХ, НА 0,5 М  - ДЛЯ ПЕС-      ЕСТЕСТВЕННОМ  ЗАЛЕГАНИИ  (В  РЕЗЕРВАХ ИЛИ КАРЬЕ-

КОВ ПЫЛЕВАТЫХ И СУПЕСЕЙ И НА 1 М  -  ДЛЯ СУГЛИН-      РАХ), ОБЪЕМ, ИСЧИСЛЕННЫЙ ПО  ПРОФИЛЯМ,  НАДЛЕЖИТ

КОВ, ГЛИН И ЛЕССОВЫХ ГРУНТОВ.                         УМНОЖИТЬ НА КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ.

    2.6. ГЛУБИНУ КОТЛОВАНОВ ИЛИ ТРАНШЕЙ ДЛЯ  МА-          ПРИ ОТСЫПКЕ НАСЫПЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ

ГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ФУНДАМЕНТОВ ПОД  СТЕ-      ДОРОГ ДРЕНИРУЮЩИМ ГРУНТОМ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАРЬЕ-

НЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, КОЛОНН, А ТАКЖЕ ГЛУБИНУ КОТЛО-      РОВ, ОБЪЕМ КОТОРОГО ИСЧИСЛЕН В РАЗРЫХЛЕННОМ СОС-

ВАНОВ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ С ПОДВАЛЬНЫМИ  ПО-      ТОЯНИИ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, КОЛИЧЕСТВО ТРЕ-

МЕЩЕНИЯМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ ПОДПОЛЬЯМИ СЛЕДУЕТ ПРИ-      БУЮЩЕГОСЯ  ДРЕНИРУЮЩЕГО  ГРУНТА  ПРИНИМАЕТСЯ   С

НИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ ОТ  ЧЕРНОЙ ОТМЕТКИ ДО      КОЭФФИЦИЕНТАМИ: ПРИ УПЛОТНЕНИИ ДО 0,92 СТАНДАРТ-

ОТМЕТКИ ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА  (ПОДОШВЫ ОСНОВА-      НОЙ ПЛОТНОСТИ - 1,12; СВЫШЕ 0,92 - 1,18.

НИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ), ДО ПОДОШВЫ ЗАЛОЖЕНИЯ ФУН-          ЕСЛИ ДРЕНИРУЮЩИЙ ГРУНТ ОТПУСКАЕТСЯ В КАРЬЕРЕ

ДАМЕНТА (ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТ), ДО ПОДОШВЫ ПОД-      С ПЛОТНОСТЬЮ МЕНЕЕ 1,5 Т/М3, В ЭТОМ  СЛУЧАЕ  ПО-

СТИЛАЮЩЕГО ПОЛА ПОД ПОЛЫ.                             ТРЕБНЫЙ  ОБЪЕМ  ГРУНТА  В НАСЫПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ

    ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО  КОТОРЫХ  ПРЕДУ-      СООТНОШЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ГРУНТА,  ОПЛАЧИВАЕМОГО  ПО

СМАТРИВАЕТСЯ НАЧАТЬ ПОСЛЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ  ПО      СЧЕТАМ В КАРЬЕРЕ И ПРИНЯТОЙ ПРОЕКТОМ  ПЛОТНОСТЬЮ

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ, ГЛУБИНУ ВЫЕМОК  СЛЕДУЕТ      В НАСЫПИ.

ИСЧИСЛЯТЬ ОТ КРАСНЫХ ОТМЕТОК.                             2.14. ОБЪЕМ РАБОТ ПО РЫТЬЮ И ЗАСЫПКЕ  ТРАШЕЙ

    2.7. ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ПОД ФУНДА-      ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕ-

МЕНТЫ ЗАГЛУБЛЕННЫХ СТЕН, КОЛОНН И ОБОРУДОВАНИЯ В      ЛЯТЬ ПО ДЛИНЕ ТРУБОПРОВОДОВ  С  УЧЕТОМ ПЕРЕХОДОВ

ПРЕДЕЛАХ ДНА КОТЛОВАНА, ОТМЕТКИ ЗАЛОЖЕНИЯ  КОТО-      ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ (СУХИЕ И С РУЧЬЯМИ) БЕЗ ВЫ-

РЫХ НАХОДЯТСЯ НИЖЕ  ОТМЕТОК  ЗАЛОЖЕНИЯ  ОСНОВНОЙ      ЧЕТА УЧАСТКОВ, ЗАНИМАЕМЫХ АРМАТУРОЙ И  ФАСОННЫМИ

ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ,  ДОЛЖНА      ЧАСТЯМИ.

ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ  ОТ  ОТМЕТКИ ДНА КОТЛОВАНА, А НЕ ОТ          2.15. ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА В РАЙОНАХ РАСПО-

ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРНОЙ ОТМЕТКИ ЗЕМЛИ.                     СТРАНЕНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ЛЕТНИХ УСЛОВИЯХ

    ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ  И  КОТЛОВАНОВ  ПРИ  НАЛИЧИИ      ОБЪЕМ НЕМЕРЗЛОГО И МЕРЗЛОГО ГРУНТОВ  ПОДСЧИТЫВА-

РАЗНЫХ ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК ПОДОШВ ЗАЛОЖЕНИЯ ОСНОВ-      ЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТНЫМИ  ДАН-

НОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ  ЧАСТЯХ ОДНОГО      НЫМИ.

КОТЛОВАНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОТМЕТКАМ УСТУПОВ ПОДО-          2.16. ОБЪЕМ МЕРЗЛОГО  РАЗРЫХЛЕННОГО  ГРУНТА,

ШВЫ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ.                       ОТСЫПАЕМОГО В НАСЫПЬ, СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ С ПРИВЕ-

    2.8. ГЛУБИНА КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ, ИСЧИСЛЕН-      ДЕНИЕМ ЕГО К ПЛОТНОСТИ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ЗАЛЕГАНИЯ

НАЯ СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ ПП.2.6 И 2.7  ДОЛЖНА БЫТЬ      ДЕЛЕНИЕМ НА СООТВЕТСВУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РАЗРЫХЛЕ-

УМЕНЬШЕНА НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ  СРЕЗКИ  РАСТИТЕЛЬНОГО      НИЯ ПО ГРУППАМ ГРУНТОВ: 1 М И 2 М - 1,5;

ГРУНТА, ЕСЛИ ОБЪЕМ СРЕЗКИ ПОДСЧИТАН ОТДЕЛЬНО.         3 М - 1,4.

    2.9. ШИРИНУ ПО ДНУ КОТЛОВАНОВ  И ТРАНШЕЙ ДЛЯ          2.17. В НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.140 УЧТЕНЫ

ФУНДАМЕНТОВ,  ТРАНШЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ,      ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА ПРИ ЧЕРПАНИИ ГРУ-

РАЗМЕРЫ  ПРИЯМКОВ  ДЛЯ  МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ, А      НТА ИЗ-ПОД ВОДЫ. СТОИМОСТЬ УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖА-

ТАКЖЕ КРУТИЗНУ ОТКОСОВ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ, РА-      НИЯ  СЛАНЕЙ  СЛЕДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО

ЗРАБАТЫВАЕМЫХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В      ТАБЛ.21.

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЯМИ ГЛАВЫ 3.02.01-87 "ЗЕМ-          2.18. ЧИСЛО  ЦИКЛОВ  ОБКАТКИ И ОБЪЕМ КОНТРО-

ЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ".            ЛЬНОГО БУРЕНИЯ НАСЫПЕЙ НА  БОЛОТАХ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

    2.10. ОБЪЕМ  ИЗЛИШНЕГО  ГРУНТА,  ПОДЛЕЖАЩЕГО      ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

ОТВОЗКЕ ИЛИ ПЛАНИРОВКЕ НА МЕСТЕ,  СЛЕДУЕТ ПРИНИ-          2.19. ОБЪЕМ  ГРУНТА  ДЛЯ  ОТСЫПКИ НАСЫПЕЙ НА

МАТЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ ГРУНТА, ВЫТЕСНЕННОГО ФУНДАМЕ-      БОЛОТАХ ВЫСОТОЙ ДО 3 М И ШИРИНОЙ ПО ВЕРХУ 11 М И

НТАМИ, ПОДВАЛАМИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ ПОДПОЛЬЯМИ, КОЛО-      МЕНЕЕ СЛЕДУЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  С  УЧЕТОМ  УСТРОЙСТВА

ДЦАМИ, КАМЕРАМИ, ТРУБАМИ, ОСНОВАНИЯМИ ПОД ТРУБО-      УШИРЕНИЙ ДЛЯ РАЗЪЕЗДА И  РАЗВОРОТА  ТРАНСПОРТНЫХ

ПРОВОДЫ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПЕСЧАНЫМИ ЗАСЫПКАМИ ПРИЯМ-      СРЕДСТВ НА НАСЫПИ.

КОВ, ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ И ДРУГИМИ ЗАГЛУБЛЕННЫМИ СОО-          ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ГРУНТА НА УШИРЕНИЕ СЛЕ-

РУЖЕНИЯМИ.                                            ДУЕТ  УЧИТЫВАТЬ  КОЭФФИЦИЕНТАМИ  К   ПРОФИЛЬНОМУ

    2.11. ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  ГРУНТА  СЛЕДУЕТ      ОБЪЕМУ НАСЫПИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ТАБЛ.9.

ПРИНИМАТЬ:

    ПРИ РАБОТЕ СКРЕПЕРОВ - РАВНОЙ ПОЛОВИНЕ ВСЕГО                                         ТАБЛИЦА 1-9

ПУТИ (В ОБА КОНЦА) ЗА ОДИН ЦИКЛ,                      ------------------------------------------------

    ПРИ РАБОТЕ БУЛЬДОЗЕРОВ -  РАССТОЯНИЮ   МЕЖДУ       НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПРОФИЛЬНОМУ

ЦЕНТРАМИ ТЯЖЕСТИ ВЫЕМКИ И НАСЫПИ (ОТВАЛА).                                ¦ОБЪЕМУ НАСЫПИ ПРИ ТИПЕ

    2.12. ОБЪЕМ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ПРИРОДНОЙ ПЛОТ-                          ¦БОЛОТА

НОСТИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  ОТСЫПКИ  НАСЫПЕЙ  (КРОМЕ                          ¦---------------------------

НАСЫПЕЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ - СБ.38 "КАМЕННЫЕ КОНС-                          ¦   1    ¦   2    ¦   3

ТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  СООРУЖЕНИЙ"),  СЛЕДУЕТ      ------------------------------------------------

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПРОЕКТНОМУ ОБЪЕМУ НАСЫПИ С КОЭФФИ-               1          ¦   2    ¦   3    ¦   4

ЦИЕНТОМ 0,83. РАЗМЕР КОЭФФИЦИЕНТА  УСТАНОВЛЕН  С      ------------------------------------------------

УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ГРУНТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И УКЛА-       1.ОТСЫПКА ПОДВОДНОЙ¦  1,02  ¦  1,06  ¦  1,1

�                         ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-9        ШТАБЕЛЬ - ПО ПРОЕКТНОМУ ОБЪЕМУ ЗЕМЛЯНОГО  СООРУ-

------------------------------------------------      ЖЕНИЯ ИЛИ ШТАБЕЛЯ С УЧЕТОМ ОБЩИХ ПОТЕРЬ ГРУНТА.

         1          ¦   2    ¦   3    ¦   4               ПРИ НАМЫВЕ ПЕРВОГО СЛОЯ (ЯРУСА) СО СВОБОДНЫ-

------------------------------------------------      МИ ИЛИ ПЛЯЖНЫМИ ОТКОСАМИ,  НА  ЗАБОЛОЧЕННЫХ  ИЛИ

   И НАДВОДНОЙ ЧАСТИ¦        ¦        ¦               ЗАТОПЛЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ,  НАСЫПЕЙ  С  ОТКОСАМИ,

   НАСЫПИ НА БОЛОТАХ¦        ¦        ¦               ПОДЛЕЖАЩИМИ КРЕПЛЕНИЮ,И В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ

   ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО¦        ¦        ¦               УЧИТЫВАТЬ ОБЪЕМ ГРУНТА, НАМЫТОГО ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРО-

   1 КМ             ¦        ¦        ¦               ЕКТНОГО ПРОФИЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ОТДЕЛЬНЫХ  СЛУ-

 2.ТО ЖЕ, НА БОЛО-  ¦  1,13  ¦  1,14  ¦  1,19         ЧАЯХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБВАЛОВАНИЯ,  ОСНОВАНИЙ  ПОД

   ТАХ, ПРОТЯЖЕН-   ¦        ¦        ¦               ТРУБОПРОВОДЫ,  НАСЫПЕЙ  ПОДЪЕЗДНЫХ  АВТОДОРОГ  И

   НОСТЬЮ СВЫШЕ 1 КМ¦        ¦        ¦               ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УШИРЕНИЯ ГРЕБНЯ.  В ЭТОМ СЛУЧАЕ

                                                      НАМЫТЫЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОЕКТНОГО ПРОФИЛЯ ГРУНТ СЛЕ-

    ПРИМЕЧАНИЕ. КОЭФФИЦИЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ С УЧЕТОМ      ДУЕТ УЧИТЫВАТЬ В СМЕТАХ С ОТНЕСЕНИЕМ ЭТИХ ЗАТРАТ

ОБЪЕМА  ГРУНТА,  РАСПОЛОЖЕННОГО  НИЖЕ ПЛОСКОСТИ,      НА СТОИМОСТЬ ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ЗЕМЛЯНОГО  СООРУ-

ВОЗВЫШАЮЩЕЙСЯ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ  БОЛОТА 1 ТИПА НА      ЖЕНИЯ ИЛИ ШТАБЕЛЯ;

0,5 М, БОЛОТА 2 И 3 ТИПА - НА 0,8 М.                      В) ПРИ УКЛАДКЕ ГРУНТА В КОВШ-НАКОПИТЕЛЬ (ПРИ

                                                      РАБОТЕ С РАЗРЫВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА)  -  ПО

    2.20. В НОРМАХ ТАБЛ.142  УЧТЕНО  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ      ОБЪЕМУ ГРУНТА, УКЛАДЫВАЕМОМУ В КОВШ-НАКОПИТЕЛЬ.

ГРУНТА ДЛЯ ОТСЫПКИ ВСЕГО ОБЪЕМА НАСЫПИ  В ПРЕДЕ-          ОБЪЕМ ГРУНТА ДЛЯ НАМЫВА ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ,

ЛАХ БОЛОТА, ВКЛЮЧАЯ И НАДВОДНУЮ ЧАСТЬ,  А  ТАКЖЕ      ДОСТАВЛЯЕМОГО СРЕДСТВАМИ РЕЧНОГО ФЛОТА ИЗ ПОДВО-

СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЕВОЗНЫХ ДОРОГ. НА  УЧАСТКАХ,  ГДЕ      ДНОГО КАРЬЕРА, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ НА  12%  БОЛЬШЕ

НЕТ ЗЕМЛЕВОЗНОЙ ДОРОГИ НА СЛАНЯХ  (ПРИ ПЕРЕМЕЩЕ-      ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА СООРУЖЕНИЯ И С  УЧЕТОМ  ПОТЕРЬ

НИИ ПО ОТСЫПАЕМОЙ НАСЫПИ  ИЛИ  ГРУНТОВОЙ  ДОРОГЕ      ГРУНТА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ  С УКАЗАНИЯ-

БЕЗ СЛАНЕЙ), НОРМЫ РАСХОДА  БРЕВЕН  СТРОИТЕЛЬНЫХ      МИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В П.2.29.

ИСКЛЮЧАЮТСЯ.                                              2.29.ОБЩИЕ ПОТЕРИ ГРУНТА ПРИ НАМЫВЕ  ЗЕМЛЯ-

    2.21. ПРИ  ПЛАНИРОВКЕ ДНА И ОТКОСОВ КАНАЛОВ,      НЫХ СООРУЖЕНИЙ (РАЗНОСТЬ ОБЪЕМА ГРУНТА, РАЗРАБО-

ГРЕБНЯ И ОТКОСОВ НАСЫПИ ВРУЧНУЮ НОРМАМИ  ТАБЛ.90      ТАННОГО В КАРЬЕРЕ  И  ПРОЕКТНОГО  ОБЪЕМА  НАСЫПИ

ПРЕДУСМОТРЕНА СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ СРЕЗКИ 0,1 М.      ШТАБЕЛЯ),  УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ В

    2.22. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  ОТКРЫТИЮ  И ЗАКРЫТИЮ      СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕСОЮЗНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕ-

"КУЛИС" (ТАБЛ.101)  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  НЕЗАВИСИМО  ОТ      НТАМИ НА ВОЗВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ  И МОГУТ

ОБЪЕМА СРЕЗАЕМОГО И ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ПРИ ПЛАНИРОВКЕ      СКЛАДЫВАТЬСЯ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПОТЕРЬ:  НА ОБОГАЩЕНИЕ

ГРУНТА.                                               ГРУНТА КАРЬЕРА  (ПРИ СБРОСЕ МЕЛКИХ ЧАСТИЦ ВМЕСТЕ

    2.23. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 130-132 ДАНЫ  В      С ВОДОЙ), НА УНОС ГРУНТА  ТЕЧЕНИЕМ  И  ВОЛНЕНИЕМ

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ УПЛОТНЕНИЯ И ОТ ЧИС-      ВОДЫ, НА УНОС ГРУНТА ВЕТРОМ, ПОТЕРИ ПРИ ТРАНСПО-

ЛА ПРОХОДОВ КАТКОВ И ТРАКТОРОВ ПО  ОДНОМУ СЛЕДУ,      РТИРОВАНИИ ПУЛЬПЫ, НА ВЫНОС  ГРУНТА  ЗА  ПРЕДЕЛЫ

А ИМЕННО: НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД И НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮ-      ПРОФИЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ  ИЛИ ШТАБЕЛЯ ФИЛЬТРАЦИОН-

ЩИЙ ПРОХОД.  ЧИСЛО  ПРОХОДОВ  КАТКОВ И ТРАКТОРОВ      НОЙ ВОДОЙ, ПЕРЕМЫВЫ, ДОПУСКАЕМЫЕ НОРМАМИ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПО ПРОЕКТУ.                                   РАЗМЕРЫ ЭТИХ ПОТЕРЬ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ПРОЦЕНТАХ

    2.24. НОРМЫ ТАБЛ.145 ГРАФЫ  4-7 НА ПЛАНИРОВ-      ОТ ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА СООРУЖЕНИЯ ИЛИ ШТАБЕЛЯ:

КУ ПЛОЩАДЕЙ  РУЧНЫМ  СПОСОБОМ СЛЕДУЕТ  ПРИМЕНЯТЬ          А) ПОТЕРИ НА ОБОГАЩЕНИЕ ГРУНТА КАРЬЕРА -

ПРИ ОБЪЕМАХ РАБОТ ДО 3000 М2 И В СТЕСНЕННЫХ  УС-      ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ОБОГАЩЕНИЯ В  СООТВЕТСТВИИ

ЛОВИЯХ, ЗАТРУДНЯЮЩИХ РАБОТУ МАШИН.                    С ОБЩЕСОЮЗНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ НА  ВОЗ-

    2.25. ПРИ  НЕОБХОДИМОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПО-      ВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО СООРУЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЕЙ НАМЫ-

ЛИВА В  ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СОО-      ВА, СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ В ПРОЕКТЕ В ЗАВИСИМОС-

РУЖЕНИЙ, ЗАСЕЯННЫХ ТРАВАМИ, НОРМЫ ГРАФЫ 4, ТАБЛ.      ТИ ОТ КАЧЕСТВА ГРУНТА КАРЬЕРА.

153 СЛЕДУЕТ  УВЕЛИЧИВАТЬ  ПРОПОРЦИОНАЛЬНО  ЧИСЛУ          ПРИ ОБОГАЩЕНИИ  ГРУНТА  ДО  ПОДАЧИ ПУЛЬПЫ НА

ПОЛИВОВ.                                              КАРТУ НАМЫВАЕМОГО СООРУЖЕНИЯ  К УСТАНОВЛЕННОМУ В

    2.26. НОРМЫ ТАБЛ.167 ГРАФЫ 1-4 И 9-12 ПРЕДУ-      ПРОЕКТЕ РАЗМЕРУ ПОТЕРЬ ГРУНТА НА ОБОГАЩЕНИЕ СЛЕ-

СМАТРИВАЮТ РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД ПУТЯМИ В ПОПЕРЕЧНОМ      ДУЕТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНО  УЧИТЫВАТЬ  ПОТЕРИ  НА СБРОС

НАПРАВЛЕНИИ И РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВСЮ ДЛИНУ ТРА-      ГРУНТА С ВОДОЙ В ПРОЦЕССЕ НАМЫВА СООРУЖЕНИЯ  ИЛИ

НШЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МЕЖДУПУТЬЯ И ОТКОСЫ НАСЫПИ.             ШТАБЕЛЯ;

    НОРМЫ ГРАФ 5-8 ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ  ТОЛЬКО  В          Б) ПОТЕРИ ГРУНТА ПРИ СБРОСЕ  ВМЕСТЕ  С ВОДОЙ

ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА  ГРУНТ  ИЗ  ТРАНШЕИ НЕ  МОЖЕТ      ЧЕРЕЗ ВОДОСБРОСНЫЕ  СООРУЖЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ НАМЫВА

БЫТЬ РАЗМЕЩЕН В МЕЖДУПУТЬЕ. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РА-      НАСЫПЕЙ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРЕБОВАНИЙ НА ОБОГАЩЕНИЕ

БОТ В УСЛОВИЯХ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ОТВОЗКИ ВЫНУТОГО ИЗ      ГРУНТА, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ СОГЛАСНО СРЕДНЕВЗВЕШЕ-

ТРАНШЕЙ ГРУНТА, ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ НОРМЫ НА РАЗ-      ННОМУ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ СОСТАВУ ГРУНТА КАРЬЕРА

РАБОТКУ ТРАНШЕЙ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ.                   ИЗ  РАСЧЕТА СБРОСА ФРАКЦИЙ ОТ 0,05 ДО 0,01 ММ -

    2.27. В НОРМАХ ТАБЛ.193 ПРЕДУСМОТРЕНА РАЗДЕ-      20% И ФРАЦКИИ МЕНЕЕ 0,01 ММ - 100%.  РАЗМЕР ЭТИХ

ЛКА ДРЕВЕСИНЫ С ЗАГОТОВКОЙ  ДРОВ.  ПРИ  РАЗДЕЛКЕ      ПОТЕРЬ  ПРИ  ОТСУТСТВИИ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ СЛЕДУЕТ

ДРЕВЕСИНЫ БЕЗ ЗАГОТОВКИ ДРОВ  К НОРМАМ УКАЗАННОЙ      ПРИНИМАТЬ НЕ МЕНЕЕ 3%;

ТАБЛИЦЫ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕ-          ПОТЕРИ  ГРУНТА  ПРИ  НАМЫВЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

ННЫЕ В П.3.213 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.                     ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО МЕТО-

    2.28. ОБЪЕМЫ  РАБОТ,  ВЫПОЛНЯЕМЫХ   СПОСОБОМ      ДИКЕ, ПРИВЕДЕННОЙ В СНИП 2.06.05.84.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮТСЯ:                            ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЫЛЕВАТЫХ ПЕСКОВ И СУПЕСЕЙ

    А) ПРИ УКЛАДКЕ  ГРУНТА В ОТВАЛЫ - ПО ПРОЕКТ-      ГРАНИЧНАЯ  КРУПНОСТЬ  ЧАСТИЦ, СБРАСЫВАЕМЫХ С ВО-

НОМУ ОБЪЕМУ ПОЛЕЗНОЙ ВЫЕМКИ С  УЧЕТОМ  ДОПУСКАЕ-      ДОЙ, А ТАКЖЕ ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УСТА-

МЫХ ПЕРЕБОРОВ.                                        НАВЛИВАЕТСЯ ПРОЕКТОМ.

    Б) ПРИ  УКЛАДКЕ  ГРУНТА  В  СООРУЖЕНИЕ ИЛИ В          В) ПОТЕРИ НА УНОС ГРУНТА ТЕЧЕНИЕМ И ВОЛНЕНИ-

�ЕМ ВОДЫ  ПРИ  НАМЫВЕ  ПОДВОДНОЙ  ЧАСТИ НАСЫПИ, А      МАТЬ В РАЗМЕРЕ 0,5% ДЛЯ КРУПНОГО И СРЕДНЕЙ КРУП-

ТАКЖЕ ПРИ НАМЫВЕ ПОЙМЕННЫХ НАСЫПЕЙ В ПЕРИОД ПОД-      НОСТИ ПЕСКА И 1% ДЛЯ МЕЛКОГО И ПЫЛЕВАТОГО ПЕСКА;

ТОПЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В ПРОЕКТЕ  В ЗАВИСИ-          Е) ПОТЕРИ НА УНОС ГРУНТА ВЕТРОМ И НА ПЕРЕМЫВ

МОСТИ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ И  СКОРОСТИ  ТЕЧЕНИЯ  ВОДЫ,      ПРОЕКТНОГО ПРОФИЛЯ СООРУЖЕНИЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

ВОЛНОВОГО РЕЖИМА И  ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО  СОСТАВА      ПО П.5 ТАБЛ.11 И П.5.34  ГЛАВЫ  СНИП  3.02.01-87

ГРУНТА  (ПРИ  ОТСУТСТВИИ  ДАННЫХ  ОРИЕНТИРОВОЧНО      "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ".

СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 1-2%);                                  ПРИ РАБОТЕ ЗЕМЛЕСОСНЫХ СНАРЯДОВ С  РАЗОРВАН-

    Г) ПОТЕРИ ГРУНТА ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ТРАСПОР-      НЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ ЧЕРЕЗ КОВШИ-НАКОПИТЕ-

ТИРОВАНИИ ПУЛЬПЫ  СЛЕДУЕТ  ПРИНИМАТЬ  В  РАЗМЕРЕ      ЛИ ПОТЕРИ ГРУНТА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДЛЯ КАЖДОГО ЗЕМЛЕ-

0,25;                                                 СОСНОГО  СНАРЯДА ОТДЕЛЬНО С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ГРУНТА

    Д) ПОТЕРИ НА ВЫНОС ГРУНТА ФИЛЬТРАЦИОННОЙ ВО-      В КАЖДОМ КОВШЕ-НАКОПИТЕЛЕ.

ДОЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПРОЕКТНОГО ПРОФИЛЯ СЛЕДУЕТ ПРИНИ-



                               КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ



------------------------------------------------------------------------------------------------------

 NN  ¦УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ¦ КОД СМЕТНОЙ НОРМЫ - НОМЕРА   ¦         КОЭФФИЦИЕНТЫ

 ПП  ¦                  ¦ НОРМАТИВНЫХ ТАБЛИЦ И (ГРАФ)  ¦----------------------------------------------

     ¦                  ¦                              ¦К НОРМАМ¦К НОРМАМ¦К НОРМАМ¦К СТОИМОС-¦К НОРМАМ

     ¦                  ¦                              ¦ЗАТРАТ  ¦ЗАТРАТ  ¦ЗАТРАТ  ¦ТИ ЭКСПЛУ-¦РАСХОДА

     ¦                  ¦                              ¦ТРУДА И ¦ТРУДА И ¦ЭКСПЛУ- ¦АТАЦИИ МА-¦И СТОИ-

     ¦                  ¦                              ¦ЗАРА-   ¦ЗАРАБОТ-¦АТАЦИИИ ¦ШИН (ВКЛЮ-¦МОСТИ

     ¦                  ¦                              ¦БОТНОЙ  ¦НОЙ     ¦МАШИН   ¦ЧАЯ ЗАРА- ¦МАТЕРИ-

     ¦                  ¦                              ¦ПЛАТЕ   ¦ПЛАТЕ   ¦        ¦БОТНУЮ    ¦АЛЬНЫХ

     ¦                  ¦                              ¦РАБОЧИХ-¦МАШИ-   ¦        ¦ПЛАТУ МА- ¦РЕСУР-

     ¦                  ¦                              ¦СТРОИТЕ-¦НИСТОВ  ¦        ¦ШИНИСТОВ) ¦СОВ

     ¦                  ¦                              ¦ЛЕЙ     ¦        ¦        ¦          ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  ¦         2        ¦              3               ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7     ¦   8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ И   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАБОТЕ: НА ГИДРО- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СТРОИТЕЛЬСТВЕ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.1 ¦                  ¦11-13,25(1-4,9-12),28(1-3,7-9)¦   -    ¦   1    ¦   -    ¦   0,97   ¦   -

 3.2 ¦                  ¦16-18                         ¦   -    ¦   1    ¦   -    ¦   0,98   ¦   -

 3.3 ¦                  ¦20,24(5-8,13-16),27(4-6,10-12)¦   -    ¦   1    ¦   -    ¦   1,04   ¦   -

     ¦                  ¦,30(2)                        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.4 ¦                  ¦24(1-4,9-12),27(1-3,7-9),30(1)¦   -    ¦   1    ¦   -    ¦   1,01   ¦   -

 3.5 ¦                  ¦25(5-8,13-16),28(4-6,10-12)   ¦   -    ¦   1    ¦   -    ¦   0,86   ¦   -

 3.6 ¦                  ¦26(1-4,9-12),29(1-3,7-9),30(3)¦   -    ¦   1    ¦   -    ¦   1,1    ¦   -

 3.7 ¦                  ¦26(5-8,13-16),29(4-6,10-12),30¦   -    ¦   1    ¦   -    ¦   0,83   ¦   -

     ¦                  ¦(4)                           ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НА СООРУЖЕНИИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МАГИСТРАЛЬНЫХ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРУБОПРОВОДОВ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.8 ¦                  ¦11(13-18)                     ¦   -    ¦  1,2   ¦   -    ¦   1,96   ¦   -

 3.9 ¦                  ¦12(1-6)                       ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,46   ¦   -

 3.10¦                  ¦12(7-12)                      ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,56   ¦   -

 3.11¦                  ¦12(13-18)                     ¦   -    ¦  1,05  ¦   -    ¦   1,21   ¦   -

 3.12¦                  ¦16(13-18)                     ¦   -    ¦  1,18  ¦   -    ¦   1,83   ¦   -

 3.13¦                  ¦17(1-6)                       ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,4    ¦   -

 3.14¦                  ¦17(7-12)                      ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,48   ¦   -

 3.15¦                  ¦17(13-18)                     ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,19   ¦   -

 3.16¦                  ¦20(1-4),25(1-4,9-12),28(1-3,7-¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,13   ¦   -

     ¦                  ¦9)                            ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.17¦                  ¦24(1-4,9-12),27(1-3,7-9),30(1)¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,15   ¦   -

 3.18¦                  ¦25(5-8,13-16),28)(4-6,10-12)  ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,04   ¦   -

 3.19¦                  ¦26(1-4,9-12),29(1-3,7-9),30(3)¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,2    ¦   -

     ¦НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕН-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.20¦                  ¦11(13-18),16(13-18)           ¦   -    ¦  1,03  ¦   -    ¦   1,17   ¦   -

 3.21¦                  ¦12(1-6)                       ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,29   ¦   -

 3.22¦                  ¦12(7-12)                      ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,44   ¦   -

 3.23¦                  ¦12(13-18)                     ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,46   ¦   -

 3.24¦                  ¦13(1-3)                       ¦   -    ¦  0,97  ¦   -    ¦   1,02   ¦   -

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  ¦         2        ¦              3               ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7     ¦   8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.25¦                  ¦13(4-6),18(4-6)               ¦   -    ¦  1,05  ¦   -    ¦   1,18   ¦   -

 3.26¦                  ¦17(1-6)                       ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,27   ¦   -

 3.27¦                  ¦17(7-12)                      ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,39   ¦   -

 3.28¦                  ¦17(13-18)                     ¦   -    ¦  0,95  ¦   -    ¦   1,4    ¦   -

 3.29¦                  ¦18(1-3)                       ¦   -    ¦  0,99  ¦   -    ¦   1,05   ¦   -

 3.30¦                  ¦20,24                         ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,17   ¦   -

 3.31¦                  ¦25(1-4)                       ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,28   ¦   -

 3.32¦                  ¦25(5-8)                       ¦   -    ¦  1,06  ¦   -    ¦   1,25   ¦   -

 3.33¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦11(7,13),12(1,7,13),13(1),16(7¦  1,25  ¦  1,25  ¦  1,25  ¦   1,25   ¦   -

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ С   ¦,13),17(1,7,13),18(1)         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.34¦ТО ЖЕ, В ГРУНТАХ 2¦11(8,14)12(2,8,14),13(2),16(8,¦  1,45  ¦  1,45  ¦  1,45  ¦   1,45   ¦   -

     ¦ГРУППЫ            ¦14),17(2,8,14),18(2)          ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦                  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.35¦УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ¦12,13,17,18,42,43             ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ПОД МНОГОНИТЕВЫЕ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРУБОПРОВОДЫ С    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОЛКАМИ ДЛЯ ПРО-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КЛАДКИ КОММУНИКА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЦИЙ НА РАЗНЫХ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГОРИЗОНТАХ        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.36¦УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ¦12,13,17,18,42,43             ¦  1,25  ¦  1,25  ¦  1,25  ¦   1,25   ¦   -

     ¦ПРЯМОУГОЛЬНОГО    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СЕЧЕНИЯ           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.37¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦12,13,17,18                   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ: В  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОТЛОВАНАХ ПРИ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБЪЕМЕ КОТЛОВАНА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДО 300 М3 ИЛИ ПРИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЛОЩАДИ КОТЛОВАНА ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДО 100 М2, ПРИ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБЪЕМЕ КОТЛОВАНА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДО 3000 М3 В СЛУ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЧАЕ, ЕСЛИ ОДНОВРЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЕННО В ПРЕДЕЛАХ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБАТЫВАЕМОГО  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОТЛОВАНА ПРОИЗВО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЯТСЯ РАБОТЫ ПО   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТРОЙСТВУ ФУНДА- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЕНТОВ, ВНУТРЕННИХ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОММУНИКАЦИЙ И    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРОЧИЕ СТРОИТЕЛЬ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НО-МОНТАЖНЫЕ РАБО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТЫ; ПРИ ГЛУБИНЕ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОТЛОВАНА ДО 3 М  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЕЗАВИСИМО ОТ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБЪЕМА КОТЛОВАНА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЛИ ЕГО ПЛОЩАДИ;  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНШЕЙ.          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОР-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГЛУБИНОЙ:         ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.38¦СВ.1.4 ДО 2,2 М   ¦14(1-4)                       ¦   -    ¦   -    ¦  0,87  ¦    -     ¦   -

 3.39¦СВ.1,3 ДО 1,8 М   ¦14(5-8)                       ¦   -    ¦   -    ¦  0,92  ¦    -     ¦   -

 3.40¦СВ.1,4 ДО 2 М     ¦14(9-16)                      ¦   -    ¦   -    ¦  0,88  ¦    -     ¦   -

     ¦РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОР-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГЛУБИНОЙ:         ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.41¦СВ.2,2 ДО 3 М     ¦14(1-4)                       ¦   -    ¦   -    ¦  0,75  ¦    -     ¦   -

 3.42¦СВ.1.8 ДО 2,2 М   ¦14(5-8)                       ¦   -    ¦   -    ¦  0,77  ¦    -     ¦   -

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  ¦         2        ¦              3               ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7     ¦   8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.43¦СВ.2 ДО 2,5 М     ¦14(9-16)                      ¦   -    ¦   -    ¦  0,77  ¦    -     ¦   -

 3.44¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦15(1-6)                       ¦  0,81  ¦  0,54  ¦  0,81  ¦   0,72   ¦   -

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ С   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ В  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТВАЛ (ЗАТРАТЫ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БУЛЬДОЗЕРОВ И РАС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ХОД ЩЕБНЯ ИЗ НОРМ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИСКЛЮЧАЮТСЯ).     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.45¦ТО ЖЕ             ¦15(7-18)                      ¦  0,81  ¦  0,65  ¦  0,81  ¦   0,72   ¦   -

 3.46¦РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ¦10-13,15-18,31-33,38,73       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НКИ И ЗУБЬЯ КОВША ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОДНОКОВШОВЫХ ЭКС- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАВАТОРОВ (КРОМЕ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТОВ 5-6 ГРУП- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЫ)               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.47¦ТО ЖЕ, МНОГОКОВШО-¦14,74-77,110-114              ¦  1,25  ¦  1,25  ¦  1,25  ¦   1,25   ¦   -

     ¦ВЫХ И ДРЕНОУКЛАД- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЧИКОВ             ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.48¦РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ¦10-18,31-33,38,73-77          ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОДНОКОВШОВЫМИ И   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МНОГОКОВШОВЫМИ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ РАБОТЕ В ЗАБО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЯХ С МОКРОЙ ГЛИНИ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СТОЙ ПОДОШВОЙ, С  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЕРЕДВИЖКОЙ ЭКСКА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВАТОРОВ ПО ЩИТАМ, ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦АВТОСАМОСВАЛОВ ПО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СЛАНЯМ            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.49¦ТО ЖЕ, В ЗАБОЯХ   ¦10-18,31-33,38,73-77          ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦С МОКРОЙ ПОДОШВОЙ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЗ ПРОЧИХ ГРУНТОВ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.50¦РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ¦10-18,31-33,38,73             ¦  1,32  ¦  1,32  ¦  1,32  ¦   1,32   ¦   -

     ¦ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НКИ И ЗУБЬЯ КОВША ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОДНОКОВШОВЫХ      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРОВ, С   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОДНОВРЕМЕННЫМ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИМЕНЕНИЕМ ЩИТОВ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОД ЭКСКАВАТОРЫ И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СЛАНЕЙ ПОД АВТОСА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МОСВАЛЫ ПРИ ГЛИ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НИСТОЙ ПОДОШВЕ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.51¦ТО ЖЕ, ПРИ ПОДОШВЕ¦10-18,31-33,38,73             ¦  1,21  ¦  1,21  ¦  1,21  ¦   1,21   ¦   -

     ¦ИЗ ПРОЧИХ ГРУНТОВ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.52¦РАЗРАБОТКА ВЯЗКИХ ¦14,74-77,110-114              ¦  1,5   ¦  1,5   ¦  1,5   ¦   1,5    ¦   -

     ¦ГРУНТОВ ПОВЫШЕННОЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАЛИПАЮЩИХ НА СТЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НКИ И ЗУБЬЯ КОВШЕЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЛИ НА КАТКИ И    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛЕНТУ ТРАНСПОРТЕРА¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МНОГОКОВШОВЫХ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРОВ, С   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОДНОВРЕМЕННЫМ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИМЕНЕНИЕМ ЩИТОВ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОД ЭКСКАВАТОРЫ - ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ГЛИНИСТЫХ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТАХ           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  ¦         2        ¦              3               ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7     ¦   8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.53¦ТО ЖЕ, ПРИ ПРОЧИХ ¦14,74-77,110-114              ¦  1,38  ¦  1,38  ¦  1,38  ¦   1,38   ¦   -

     ¦ГРУНТАХ           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИМЕЧАНИЕ.       ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЕРЕДВИЖЕНИЯ      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРОВ И    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦АВТОСАМОСВАЛОВ В  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗАБОЯХ С МОКРОЙ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОДОШВОЙ, ПОМИМО  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОЭФФИЦИЕНТОВ,    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИВЕДЕННЫХ В ПП. ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦48-53 НАСТОЯЩЕЙ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТАБЛИЦЫ, СЛЕДУЕТ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНО     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УЧИТЫВАТЬ ПО ТАБЛ.¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦21 ЗАТРАТЫ НА     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТРОЙСТВО И СО-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ И  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СЛАНЕЙ            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.54¦РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ¦10-13,73                      ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАВАТОРАМИ ИЗ-ПОД ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВОДЫ ПРИ ГЛУБИНЕ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВОДЫ ОТ 0,2 ДО 0,5¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦М                 ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.55¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦10-13,73                      ¦  1,25  ¦  1,25  ¦  1,25  ¦   1,25   ¦   -

     ¦ВОДЫ ДО 2 М       ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.56¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦10-13,73                      ¦  1,4   ¦  1,4   ¦  1,4   ¦   1,4    ¦   -

     ¦ВОДЫ ДО 4 М       ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.57¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦10-13,73                      ¦  1,7   ¦  1,7   ¦  1,7   ¦   1,7    ¦   -

     ¦ВОДЫ БОЛЕЕ 4 М    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИМЕЧАНИЕ.       ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТА ИЗ-ПОД ВОДЫ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ,     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИВЕДЕННЫЕ В ПП. ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦46,50,51 НАСТОЯ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЩЕЙ ТАБЛИЦЫ, НЕ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.58¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦11(7,13),12(1,7,13),13(1),16(7¦  1,38  ¦  1,38  ¦  1,38  ¦   1,38   ¦   -

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ С   ¦,13),17(1,7,13),18(1),        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЗ-ПОД ВОДЫ В     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТ 0,2 ДО 0,5 М   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.59¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦11(7,13),12(1,7,13),13(1),16(7¦  1,56  ¦  1,56  ¦  1,56  ¦   1,56   ¦   -

     ¦ВОДЫ ДО 2 М       ¦,13),17(1,7,13),18(1)         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.60¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦11(7,13),12(1,7,13),13(1),16(7¦  1,75  ¦  1,75  ¦  1,75  ¦   1,75   ¦   -

     ¦ВОДЫ ДО 4 М       ¦,13),17(1,7,13),18(1)         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.61¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦11(7,13),12(1,7,13),13(1),16(7¦  2,12  ¦  2,12  ¦  2,12  ¦   2,12   ¦   -

     ¦ВОДЫ БОЛЕЕ 4 М    ¦,13),17(1,7,13),18(1)         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.62¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦11(8,14),12(2,8,14),13(2),16(8¦  1,6   ¦  1,6   ¦  1,6   ¦   1,6    ¦   -

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ С   ¦,14),17(2,8,14),18(2),        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЗ ПОД ВОДЫ, В    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ГЛУБИНЕ ВОДЫ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТ 0,2 ДО 0,5 М   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.63¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦11(8,14),12(2,8,14),13(2),16(8¦  1,81  ¦  1,81  ¦  1,81  ¦   1,81   ¦   -

     ¦ВОДЫ ДО 2 М       ¦14),17(2,8,14),18(2)          ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.64¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦11(8,14),12(2,8,14),13(2),16(8¦  2,03  ¦  2,03  ¦  2,03  ¦   2,03   ¦   -

     ¦ВОДЫ ДО 4 М       ¦,14),17(2,8,14),18(2)         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.65¦ТО ЖЕ, ПРИ ГЛУБИНЕ¦11(8,14),12(2,8,14),13(2),16(8¦  2,46  ¦  2,46  ¦  2,46  ¦   2,46   ¦   -
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ¦ВОДЫ БОЛЕЕ 4 М    ¦,14),17(2,8,14),18(2)         ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.66¦РАЗРАБОТКА        ¦12,13,17,18,73                ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ОДНОКОВШОВЫМИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБЪЕМА ГРУНТА, НА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ХОДЯЩЕГОСЯ НА РАС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СТОЯНИИ ДО 2 М ОТ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОВЕРХНОСТИ КОММУ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НИКАЦИЙ ИЛИ МЕШАЮ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЩИХ ПРЕДМЕТОВ, А  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТАКЖЕ ОБЪЕМА ГРУН-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТ МЕШАЮЩЕГО НА-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗЕМНОГО ПРЕДМЕТА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦(ДЕРЕВЬЕВ, СТОЛБОВ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦И Т.Д) В ПРЕДЕЛАХ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЫЛЕТА СТРЕЛЫ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРА       ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.67¦РАЗРАБОТКА        ¦11(2,8,14), 12(2,8),42(2),    ¦  1,15  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦   -

     ¦ПРЕДВАРИТЕЛЬНО    ¦43(2),44(2),45(2),46(2),47(2),¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРЫХЛЕННЫХ      ¦48(2),49(2),50(2),51(2)       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУН-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТОВ 1 ГРУППЫ ОДНО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОВШОВЫМИ ЭКСКАВА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТОРАМИ С КОВШОМ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5; ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦1,6;1,25;1;0,65 М3¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ РАБОТЕ В ОТВАЛ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.68¦ТО ЖЕ, 2 ГРУППЫ   ¦11(3,9,15),12(3,9),42(3),43(3)¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦                  ¦,44(3),45(3),46(3),47(3),48(3)¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦                  ¦,49(3),50(3),51(3)            ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.69¦ТО ЖЕ, 3 ГРУППЫ   ¦11(4,10,16),12(4,10),42(4),   ¦  1,3   ¦  1,3   ¦  1,3   ¦   1,3    ¦   -

     ¦                  ¦43(4),44(4),45(4),46(4),47(4),¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦                  ¦48(4),49(4),50(4),51(4)       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.70¦РАЗРАБОТКА        ¦16(2,8,14), 17(2,8)           ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ПРЕДВАРИТЕЛЬНО    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРЫХЛЕННЫХ      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ С   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОВШОМ ВМЕСТИМОС- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТЬЮ 2,5;1,6;1,25; ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦1;0,65 М3 С ПО-   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУЗКОЙ НА АВТО-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦САМОСВАЛЫ         ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.71¦ТО ЖЕ, 2 ГРУППЫ   ¦16(3,9,15),17(3,9)            ¦  1,3   ¦  1,3   ¦  1,3   ¦   1,3    ¦   -

 3.72¦ТО ЖЕ, 3 ГРУППЫ   ¦16(4,10,16), 17(4,10)         ¦  1,4   ¦  1,4   ¦  1,4   ¦   1,4    ¦   -

 3.73¦РАЗРАБОТКА        ¦22(2,4,6,8,10,12),23(2,4,6,8, ¦  0,6   ¦  0,6   ¦  1,12  ¦   1,12   ¦   -

     ¦СКРЕПЕРАМИ ПРИЦЕП-¦10,12)                        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫМИ И САМОХОДНЫМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СУХИХ СЫПУЧИХ (БА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РХАННЫХ И ДЮННЫХ) ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЕСКОВ И СУХИХ ПЫ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛЕВАТЫХ ЛЕССОВИД- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫХ СУГЛИНКОВ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.74¦ТО ЖЕ             ¦22(14,16,18,20,22,24)         ¦  0,6   ¦  0,6   ¦  1,33  ¦   1,33   ¦   -

 3.75¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦22-26,35,70,85,91-93,97-101   ¦  1,15  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦   -

     ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ И    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СКРЕПЕРАМИ, А ТАК-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЖЕ ПЛАНИРОВКА ОРО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РИСОВЫХ ЧЕКОВ С   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТРОЙСТВОМ ВАЛИ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОВ В СЫПУЧИХ, ИЛИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ¦ВЯЗКИХ, ПЕРЕУВЛАЖ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЕННЫХ ГРУНТАХ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.76¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ   ¦24(9-11,13-15),25(9-11,13-15),¦   -    ¦   -    ¦  0,85  ¦   0,85   ¦   -

     ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ РАНЕЕ¦26(9-11,13-15),70(9-11,13-15) ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРЫХЛЕННЫХ ГРУН-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЕМ ВЗОРВАННОЙ СКА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛЬНОЙ ПОРОДЫ, СЫ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПУЧИХ БАРХАННЫХ И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЮННЫХ ПЕСКОВ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.77¦ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА¦24-26, 70                     ¦   -    ¦   -    ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ ПО   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПУТИ С ПОДЪЕМОМ ОТ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦10 ДО 20 %        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.78¦ТО ЖЕ, ПРИ ПОДЪЕ- ¦24-26, 70                     ¦   -    ¦   -    ¦  1,4   ¦   1,4    ¦   -

     ¦МАХ СВ. 20 %      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.79¦ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И ¦27(3,6,9,12),28(3,6,9,12),    ¦   -    ¦   -    ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦КОТЛОВАНОВ        ¦29(3,6,9,12),71(3,6,9,12)     ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БУЛЬДОЗЕРОМ РАНЕЕ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРЫХЛЕННЫМИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЕЧНОМЕРЗЛЫМИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТАМИ 1 М, 2 М,¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦3 М ГРУПП, С ПЕРЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЕЩЕНИЕМ ДО 5 М И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЮЩИЕ 5 М          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.80¦ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ     ¦30(1)                         ¦   -    ¦   -    ¦  1,34  ¦   1,34   ¦   -

     ¦ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОСТИ БУЛЬДОЗЕРАМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПО НИВЕЛИРОВОЧНЫМ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТМЕТКАМ          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.81¦ТО ЖЕ,            ¦30(2,3)                       ¦   -    ¦   -    ¦  1,48  ¦   1,48   ¦   -

 3.82¦ТО ЖЕ,            ¦30(4), 72(1,2)                ¦   -    ¦   -    ¦  1,55  ¦   1,55   ¦   -

     ¦УШИРЕНИЕ ВЫЕМОК И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОД ВТОРЫЕ ГЛАВНЫЕ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПУТИ ИЛИ ДОПОЛНИ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТЕЛЬНЫЕ ПУТИ НА   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗДЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСЛОВИЯХ ДВИЖЕНИЯ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОЕЗДОВ ПО СОСЕД- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЕМУ ПУТИ.        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ЧИСЛЕ ПОЕЗДОВ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В СУТКИ:          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.83¦ОТ 14 ДО 36       ¦31-33,36,38,144,145,147,152(2)¦  1,01  ¦  1,01  ¦  1,01  ¦   1,01   ¦   -

     ¦                  ¦,167                          ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.84¦ОТ 37 ДО 72       ¦ТО ЖЕ                         ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,05  ¦   1,05   ¦   -

 3.85¦ОТ 73 ДО 112      ¦ТО ЖЕ                         ¦  1,07  ¦  1,07  ¦  1,07  ¦   1,07   ¦   -

 3.86¦ОТ 113 ДО 140     ¦ТО ЖЕ                         ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

 3.87¦БОЛЕЕ 140         ¦ТО ЖЕ                         ¦  1,14  ¦  1,14  ¦  1,14  ¦   1,14   ¦   -

     ¦ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТОВ ПО ЖЕЛЕЗ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОЙ ДОРОГЕ ШИРОКОЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОЛЕИ С ИСПОЛЬЗО- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВАНИЕМ ИЛИ ПЕРЕСЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЧЕНИЕМ ГЛАВНЫХ, А ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТАКЖЕ СТАНЦИОННЫХ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПУТЕЙ.            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ЧИСЛЕ ПОЕЗДОВ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В СУТКИ:          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.88¦ОТ 14 ДО 36       ¦32                            ¦  1,15  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦   -

 3.89¦ОТ 37 ДО 72       ¦32                            ¦  1,35  ¦  1,35  ¦  1,35  ¦   1,35   ¦   -

 3.90¦ОТ 73 ДО 112      ¦32                            ¦  1,5   ¦  1,5   ¦  1,5   ¦   1,5    ¦   -
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 3.91¦ОТ 113 ДО 140     ¦32                            ¦  1,7   ¦  1,7   ¦  1,7   ¦   1,7    ¦   -

 3.92¦БОЛЕЕ 140         ¦32                            ¦  2     ¦  2     ¦  2     ¦   2      ¦   -

 3.93¦ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА  ¦62                            ¦  0,85  ¦  0,85  ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦ГРУНТА В ТРАНШЕИ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ РАБОТЕ ЭКСКА- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВАТОРОВ СО СЛАНЕЙ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБВОДНЕННЫХ УЧАСТ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАХ               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.94¦РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ¦65                            ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦НА ПОЛКАХ ПРИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРОДОЛЬНОМ УКЛОНЕ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БОЛЕЕ 15 ГРАД.    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.95¦ТО ЖЕ             ¦66                            ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

 3.96¦УСТРОЙСТВО ПОЛОК  ¦68                            ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦   -

     ¦ПРИ ПРОДОЛЬНОМ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УКЛОНЕ БОЛЕЕ      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦15 ГРАД.          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.97¦ТО ЖЕ             ¦69                            ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

 3.98¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦73                            ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ С   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОГРУЗКОЙ В АВТО- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦САМОСВАЛЫ         ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

 3.99¦УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ¦73                            ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАВАТОРАМИ ГЛУБИ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОЙ БОЛЕЕ УЧТЕННОЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В НОРМАХ          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.100¦УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ¦73                            ¦  1,15  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦   -

     ¦ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАВАТОРАМИ НА     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОСОГОРАХ         ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.101¦ОЧИСТКА КАНАЛОВ ОТ¦73                            ¦  1,28  ¦  1,28  ¦  1,28  ¦   1,28   ¦   -

     ¦НАНОСОВ В ПРЕДЕЛАХ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦(ПРОЕКТНОГО) ПРО- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ФИЛЯ ОДНОКОВШОВЫМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ С   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТВАЛ             ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.102¦ТО ЖЕ, С ЗАРОСШИМИ¦73                            ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦ОТКОСАМИ          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.103¦УШИРЕНИЕ И УГЛУБ- ¦73                            ¦  1,07  ¦  1,07  ¦  1,07  ¦   1,07   ¦   -

     ¦ЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАНАЛОВ (РЕКОНСТ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РУКЦИЯ), УГЛУБЛЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НИЕ И РАСЧИСЧИСТКА¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РУСЕЛ ВОДОПРИЕМНИ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОВ ОДНОКОВШОВЫМИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСКАВАТОРАМИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.104¦ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕ-¦91                            ¦   -    ¦   -    ¦  1,06  ¦   1,06   ¦   -

     ¦МЫХ ПЛОЩАДЕЙ КУ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛИСНЫМ СПОСОБОМ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ОБЪЕМЕ "КУЛИС"¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НА 1 ГА ПЛАНИРУЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МОЙ ПЛОЩАДИ ДО 300¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦М3                ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.105¦ТО ЖЕ, ДО 900 М3  ¦91                            ¦   -    ¦   -    ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

3.106¦ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 900  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦М3                ¦91                            ¦   -    ¦   -    ¦  1,27  ¦   1,27   ¦   -

3.107¦ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ¦97-100                        ¦   -    ¦   -    ¦  1,15  ¦   1,15   ¦   -

     ¦ЧЕКОВ ПЛОЩАДЬЮ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СВЫШЕ 10 ГА С УСТ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РОЙСТВОМ ВАЛИКОВ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
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3.108¦ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ¦97-100                        ¦   -    ¦   -    ¦  1,25  ¦   1,25   ¦   -

     ¦ЧЕКОВ С УСТРОЙСТ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВОМ ВАЛИКОВ В     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЛАВНЯХ           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.109¦УСТРОЙСТВО ЗАКРЫ- ¦108,109                       ¦  1,12  ¦  1,12  ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦ТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НУЮ ИЗ КЕРАМИЧЕС- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КИХ ТРУБ В ГРУНТАХ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦С НАЛИЧИЕМ ПОГРЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ И¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОРНЕЙ КРУПНЫХ ДЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РЕВЬЕВ            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГИДРОМОНИТОРНО-НА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТАНОВКАМИ В     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТАХ:          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.110¦1 ГРУППЫ, ПРЕДВА- ¦118                           ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,76  ¦   0,76   ¦  0,76

     ¦РИТЕЛЬНО-НАМЫТОГО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЛИ РАЗРЫХЛЕННОГО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.111¦1 ГРУППЫ          ¦118                           ¦  0,85  ¦  0,85  ¦  0,85  ¦   0,85   ¦  0,85

3.112¦3 ГРУППЫ          ¦118                           ¦  1,16  ¦  1,16  ¦  1,16  ¦   1,16   ¦  1,16

3.113¦4 ГРУППЫ          ¦118                           ¦  1,45  ¦  1,45  ¦  1,45  ¦   1,45   ¦  1,45

3.114¦5 ГРУППЫ          ¦118                           ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦   1,9    ¦  1,9

3.115¦6 ГРУППЫ          ¦118                           ¦  2,25  ¦  2,25  ¦  2,25  ¦   2,25   ¦  2,25

     ¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В ГРУНТАХ:        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.116¦1 ГРУППЫ ПРЕДВАРИ-¦119                           ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦   0,7    ¦  0,7

     ¦ТЕЛЬНО НАМЫТОГО   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЛИ РАЗРЫХЛЕННОГО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.117¦1 ГРУППЫ          ¦119                           ¦  0,78  ¦  0,78  ¦  0,78  ¦   0,78   ¦  0,78

3.118¦3 ГРУППЫ          ¦119                           ¦  1,26  ¦  1,26  ¦  1,26  ¦   1,26   ¦  1,26

3.119¦4 ГРУППЫ          ¦119                           ¦  1,59  ¦  1,59  ¦  1,59  ¦   1,59   ¦  1,59

3.120¦5 ГРУППЫ          ¦119                           ¦  2,04  ¦  2,04  ¦  2,04  ¦   2,04   ¦  2,04

3.121¦6 ГРУППЫ          ¦119                           ¦  2,48  ¦  2,48  ¦  2,48  ¦   2,48   ¦  2,48

3.122¦7 ГРУППЫ          ¦119                           ¦  2,91  ¦  2,91  ¦  2,91  ¦   2,91   ¦  2,91

3.123¦8 ГРУППЫ          ¦119                           ¦  3,35  ¦  3,35  ¦  3,35  ¦   3,35   ¦  3,35

     ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНСПОРТИРОВКА   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТА ЗЕМЛЕСОСНЫ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МИ СТАНЦИЯМИ ПЕРЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАЧКИ ПРИ РАБОТЕ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СОВМЕСТНО С ЗЕМЛЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В ГРУНТАХ:        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.124¦1 ГРУППЫ, ПРЕДВА- ¦120                           ¦  0,7   ¦  0,7   ¦  0,7   ¦   0,7    ¦  0,7

     ¦РИТЕЛЬНО НАМЫТОГО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЛИ РАЗРЫХЛЕННОГО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.125¦1 ГРУППЫ          ¦120                           ¦  0,78  ¦  0,78  ¦  0,78  ¦   0,78   ¦  0,78

3.126¦3 ГРУППЫ          ¦120                           ¦  1,26  ¦  1,26  ¦  1,26  ¦   1,26   ¦  1,26

3.127¦4 ГРУППЫ          ¦120                           ¦  1,59  ¦  1,59  ¦  1,59  ¦   1,59   ¦  1,59

3.128¦5 ГРУППЫ          ¦120                           ¦  2,04  ¦  2,04  ¦  2,04  ¦   2,04   ¦  2,04

3.129¦6 ГРУПЫЫ          ¦120                           ¦  2,48  ¦  2,48  ¦  2,48  ¦   2,48   ¦  2,48

3.130¦7 ГРУППЫ          ¦120                           ¦  2,91  ¦  2,91  ¦  2,91  ¦   2,91   ¦  2,91

3.131¦8 ГРУППЫ          ¦120                           ¦  3,35  ¦  3,35  ¦  3,35  ¦   3,35   ¦  3,35

     ¦ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНСПОРТИРОВКА   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТА ЗЕМЛЕСОСНЫ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МИ СТАНЦИЯМИ ПЕРЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАЧКИ ПРИ РАБОТЕ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СОВМЕСТНО С ГИДРО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МОНИТОРНО-НАСОСНО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
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     ¦ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОВКАМИ В ГРУНТАХ:¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.132¦1 ГРУППЫ ПРЕДВАРИ-¦121                           ¦  0,76  ¦  0,76  ¦  0,76  ¦   0,76   ¦  0,76

     ¦ТЕЛЬНО НАМЫТОГО   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИЛИ РАЗРЫХЛЕННОГО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.133¦1 ГРУППЫ          ¦121                           ¦  0,85  ¦  0,85  ¦  0,85  ¦   0,85   ¦  0,85

3.134¦3 ГРУПЫЫ          ¦121                           ¦  1,16  ¦  1,16  ¦  1,16  ¦   1,16   ¦  1,16

3.135¦4 ГРУППЫ          ¦121                           ¦  1,45  ¦  1,45  ¦  1,45  ¦   1,45   ¦  1,45

3.136¦5 ГРУППЫ          ¦121                           ¦  1,9   ¦  1,9   ¦  1,9   ¦   1,9    ¦  1,9

3.137¦6 ГРУППЫ          ¦121                           ¦  2,25  ¦  2,25  ¦  2,25  ¦   2,25   ¦  2,25

     ¦ПОТЕРИ ГРУНТА, %  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.138¦5 %               ¦118-121                       ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,05  ¦   1,05   ¦  1,05

3.139¦10 %              ¦118-121                       ¦  1,11  ¦  1,11  ¦  1,11  ¦   1,11   ¦  1,11

3.140¦15 %              ¦118-121                       ¦  1,18  ¦  1,18  ¦  1,18  ¦   1,18   ¦  1,18

3.141¦20 %              ¦118-121                       ¦  1,25  ¦  1,25  ¦  1,25  ¦   1,25   ¦  1,25

3.142¦25 %              ¦118-121                       ¦  1,33  ¦  1,33  ¦  1,33  ¦   1,33   ¦  1,33

     ¦ПРИМЕЧАНИЕ: ВЕЛИ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЧИНА КОЭФФИЦИЕНТОВ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ДРУГИХ ЗНАЧЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НИЯХ ПОТЕРЬ ГРУНТА¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ФОРМУЛЕ:          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦К=100/100-А       ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГДЕ: А- СУММАРНЫЙ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРОЦЕНТ ПОТЕРЬ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТА, ПРИНИМАЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЫЙ ПО ДАННЫМ ПРО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЕКТА              ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.143¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦118,121                       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  1,1

     ¦ГИДРОМОНИТОРНО-НА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТАНОВКАМИ ПРИ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЫСОТЕ ЗАБОЯ ОТ 3 ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДО 5 М            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.144¦ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ¦118,121                       ¦  0,8   ¦  0,8   ¦  0,8   ¦   0,8    ¦  0,8

     ¦ЗАБОЯ БОЛЕЕ 15 М  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.145¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ВЫСОТЕ ПОДВОД-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОГО И НАДВОДНОГО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗАБОЕВ В ЗАВИСИМО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СТИ ОТ ПРОИЗВОДИ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТЕЛЬНОСТИ, М3/Ч В ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРЕДЕЛАХ:         ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦80...... 1,8-2,4 М¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦140-200. 2,4-3,2 М¦119,120                       ¦  1,25  ¦  1,25  ¦  1,25  ¦   1,25   ¦  1,25

     ¦400..... 3,6-4,8 М¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦600..... 4,8-6,4 М¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.146¦ТО ЖЕ, В ПРЕДЕЛАХ:¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦80...... 1,2-1,8 М¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦140-200. 1,6-2,4 М¦119,120                       ¦  1,67  ¦  1,67  ¦  1,67  ¦   1,67   ¦  1,67

     ¦400..... 2,4-3,6 М¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦600..... 3,2-4,8 М¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.147¦УКЛАДКА ГРУНТА ПО-¦118-121                       ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,05  ¦   1,05   ¦  1,05

     ¦СЛОЙНО ГРУНТООПОР-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫМ СПОСОБОМ И МЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТОДОМ "НАБИВКИ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРЕБНЯ"           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.148¦ПРИ РАБОТЕ ГИДРО- ¦118-121                       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  1,1

     ¦МОНИТОРНЫХ УСТАНО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВОК, ЗЕМСНАРЯДОВ И¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗЕМЛЕСОСНЫХ СТАН- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦                  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
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     ¦ЦИЙ ПЕРЕКАЧКИ В   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОМПЛЕКСЕ С ПЕРЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДВИЖНЫМИ ДИЗЕЛЬНЫ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МИ                ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.149¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦118-121                       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  1,1

     ¦В ПРОФИЛИРОВАННЫХ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЫЕМКАХ           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБОТКА И      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТА ПРИ СОВМЕС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТНОЙ РАБОТЕ С ЗЕМ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛЕСОСНЫМИ СТАНЦИЯ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МИ ПЕРЕКАЧКИ:     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.150¦ПРИ РАБОТЕ ОДНОЙ  ¦118-121                       ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,05  ¦   1,05   ¦  1,05

     ¦СТУПЕНИ ПЕРЕКАЧКИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.151¦ПРИ РАБОТЕ ДВУХ   ¦118-121                       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  1,1

     ¦СТУПЕНЕЙ ПЕРЕКАЧКИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.152¦ПРИ РАБОТЕ ТРЕХ   ¦118-121                       ¦  1,15  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦  1,15

     ¦СТУПЕНЕЙ ПЕРЕКАЧКИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИМЕЧАНИЕ: ЦЕЛЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СООБРАЗНОСТЬ ПРИ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЕНЕНИЯ БОЛЕЕ ДВУХ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СТУПЕНЕЙ ПЕРЕКАЧКИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВАТЬ ПРОЕКТОМ.    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.153¦НАМЫВ ГРУНТА В ОТ-¦118-121                       ¦  0,9   ¦  0,9   ¦  0,9   ¦   0,9    ¦  0,9

     ¦ВАЛ БЕЗ УСТРОЙСТВА¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБВАЛОВАНИЯ ИЛИ В ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВОДОЕМ            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.154¦НАМЫВ ГРУНТА В    ¦118,121                       ¦  0,95  ¦  0,95  ¦  0,95  ¦   0,95   ¦  0,95

     ¦ПОДВОДНУЮ ЧАСТЬ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СООРУЖЕНИЯ        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.155¦ТО ЖЕ             ¦119,120                       ¦  0,93  ¦  0,93  ¦  0,93  ¦   0,93   ¦  0,93

3.156¦НАМЫВ ГРУНТА В ОТ-¦118,121                       ¦  0,94  ¦  0,94  ¦  0,94  ¦   0,94   ¦  0,94

     ¦ВАЛ С УСТРОЙСТВОМ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБВАЛОВАНИЯ, В    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ШТАБЕЛЬ, ОДНОСТО- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РОННИЙ НАМЫВ, НА- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЫВ СВОБОДНЫМ ИЛИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПЛЯЖНЫМ ОТКОСОМ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.157¦ТО ЖЕ             ¦119,120                       ¦  0,93  ¦  0,93  ¦  0,93  ¦   0,93   ¦  0,93

3.158¦НАМЫВ НАСЫПЕЙ ЗЕМ-¦118-121                       ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,05  ¦   1,05   ¦  1,05

     ¦ЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТИ (АВТОДОРОГИ) НА¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБЩЕМ ЗЕМЛЯНОМ ПО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛОТНЕ С СУЩЕСТВУЮ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЩИМ ПУТЕМ (АВТОДО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РОГОЙ) В ОДНОМ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УРОВНЕ            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.159¦ТО ЖЕ, ВЫШЕ СУ-   ¦118-121                       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  1,1

     ¦ЩЕСТВУЮЩЕГО ПУТИ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦(АВТОДОРОГИ)      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.160¦ДОБЫЧА СПОСОБОМ   ¦118-121                       ¦  0,9   ¦  0,9   ¦  0,9   ¦   0,9    ¦  0,9

     ¦ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЕРУДНЫХ МАТЕРИА- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛОВ С УКЛАДКОЙ ИХ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В ШТАБЕЛЬ.        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В ВЫЕМКАХ И КАРЬЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАХ, ЗАСОРЕННЫХ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПНЯМИ, КОРНЯМИ,   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТОПЛЯКАМИ, ДЕРЕ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  ¦         2        ¦              3               ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7     ¦   8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ¦ВЬЯМИ, БОЛОТНОЙ И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВОДЯНОЙ РАСТИТЕЛЬ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОСТЬЮ, ВАЛУНАМИ, ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАМНЯМИ, ВЫЗЫВАЮ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЩИМИ ПРОСТОИ МАШИН¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦И УСТАНОВОК ГИДРО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЕХАНИЗАЦИИ ПРО-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БОЛЕЕ 5% РАБОЧЕЙ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СМЕНЫ, ПРИ ОБЩЕЙ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОСТАНОВОК, %:     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.161¦5-10              ¦118-122                       ¦  1,02  ¦  1,02  ¦  1,02  ¦   1,02   ¦  1,02

3.162¦10-15             ¦118-122                       ¦  1,05  ¦  1,05  ¦  1,05  ¦   1,05   ¦  1,05

3.163¦15-20             ¦118-122                       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  1,1

3.164¦20-25             ¦118-122                       ¦  1,15  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦  1,15

3.165¦25-30             ¦118-122                       ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦  1,2

     ¦ПРИМЕЧАНИЕ: ПРО-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТАНОВОК МАШИН И   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТАНОВОК ГИДРОМЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ХАНИЗАЦИИ ИЗ-ЗА   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗАСОРЕННОСТИ ГРУН-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТОВ В КАРЬЕРАХ И  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЫЕМКАХ СЛЕДУЕТ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТАНАВЛИВАТЬ ПРО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЕКТОМ НА ОСНОВАНИИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕС- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КИХ ИЗЫСКАНИЙ И   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦АНАЛОГОВ          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.166¦РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ¦118-121                       ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦  1,2

     ¦В ОБВОДНЕННЫХ КА- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РЬЕРАХ, ЗАСОРЕННЫХ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЗРЫВООПАСНЫМИ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРЕДМЕТАМИ        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.167¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ    ¦119,120                       ¦  0,95  ¦  0,95  ¦  0,95  ¦   0,95   ¦  0,95

     ¦ГРУНТОВ ЗЕМСНАРЯ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДАМИ, ОБОРУДОВАН- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫМИ ЭЖЕКТИРУЮЩИМИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТРОЙСТВАМИ, ПРИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГЛУБИНЕ ЗАБОЯ ДО  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦12 М              ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.168¦ПРИ РАЗРАБОТКЕ    ¦119,120                       ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  1,1

     ¦ГРУНТОВ ЗЕМСНАРЯ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДАМИ СОВМЕСТНО С  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТАНОВКОЙ.         ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ГЛУБИНЕ РАЗРА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БАТЫВАЕМОГО СЛОЯ: ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.169¦ДО 0,5            ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,25  ¦   1,25   ¦  -

3.170¦ОТ 0,71 ДО 1 М    ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  0,9   ¦   0,9    ¦  -

3.171¦БОЛЕЕ 1 М         ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  0,7   ¦   0,7    ¦  -

     ¦УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ВЫСОТЕ ВЫБРОСА¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТА:           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.172¦ОТ 2,01 ДО 3 М    ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,1   ¦   1,1    ¦  -

3.173¦ОТ 3,01 ДО 5 М    ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,25  ¦   1,25   ¦  -

3.174¦БОЛЕЕ 5 М         ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,33  ¦   1,33   ¦  -

     ¦УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИ ДАЛЬНОСТИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПУЛЬПЫ            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  ¦         2        ¦              3               ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7     ¦   8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.175¦ОТ 51 ДО 100 М    ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,33  ¦   1,33   ¦   -

3.176¦ОТ 101 ДО 150 М   ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,54  ¦   1,54   ¦   -

3.177¦БОЛЕЕ 150 М       ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  2     ¦   2      ¦   -

3.178¦УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ¦122                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ШИРИНЕ ПРОРЕЗЕЙ И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОТЛОВАНОВ ПО УРЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗУ ВОДЫ МЕНЕЕ 10 М¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.179¦РАЗРАБОТКА ТОРФА С¦140 (1)                       ¦  1,03  ¦  1,03  ¦  1,36  ¦   1,36   ¦   -

     ¦ПОГРУЗКОЙ НА ТРАН-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.180¦ПЛАНИРОВКА НАСЫП- ¦145(4-7)                      ¦  0,6   ¦  0,6   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦НЫХ ГРУНТОВ ВРУЧ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НУЮ               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.181¦МОЩЕНИЕ ГОРИЗОН-  ¦155(1-6)                      ¦  0,9   ¦  0,9   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦ТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОС-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТЕЙ               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.182¦УКРЕПЛЕНИЕ        ¦158(1-6), 159(1-3)            ¦  0,9   ¦  0,9   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПОВЕРХНОСТЕЙ      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ.¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБОТКА И      ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВРУЧНУЮ СИЛЬНО    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАЛИПАЮЩЕГО НА    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИНСТРУМЕНТЫ ГРУН- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТА:               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.183¦1 ГРУППЫ          ¦162(1,7),163(1,7),164(1),165  ¦  1,1   ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦                  ¦(1,5),166(1),168(1),169(1)    ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.184¦2 ГРУППЫ          ¦162(2,8),163(2,8),164(2),165  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   1,15   ¦   -

     ¦                  ¦(2,6),166(2),168(2),169(2)    ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.185¦3 ГРУППЫ          ¦162(3,9),163(3,9),164(3),165(3¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦                  ¦,7)166(3),168(3),169(3)       ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.186¦4 ГРУППЫ          ¦162(4,10)163(4,10),164(4),165(¦  1,25  ¦  1,25  ¦  1,25  ¦   1,25   ¦   -

     ¦                  ¦4,8),166(4),168(4),169(4)     ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИМЕЧАНИЕ:       ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ,     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИВЕДЕННЫЕ В ГР.6¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦П.П 3,183-3,186   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦К НОРМАМ ТАБЛ.168 ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦И 169             ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.187¦ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ,¦162-165                       ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦ЗАЧИСТКА ДНА И    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТА В КОТЛОВА- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАХ И ТРАНШЕЯХ,   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБОТАННЫХ МЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ХАНИЗИРОВАННЫМ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СПОСОБОМ          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.188¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦162-165                       ¦  1,3   ¦  1,3   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦В МЕСТАХ, НАХОДЯ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЩИХСЯ НА РАССТОЯ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НИИ ДО 1 М ОТ НЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗАЩИЩЕННЫХ КАБЕЛЕЙ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.189¦ТО ЖЕ, ОТ КАБЕЛЕЙ,¦162-165                       ¦  1,15  ¦  1,15  ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРУ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦БОПРОВОДАХ ИЛИ КО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РОБАХ, А ТАКЖЕ ОТ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВОДОПРОВОДНЫХ И   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КАНАЛИЗАЦИОННЫХ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРУБ              ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.190¦ТО ЖЕ, В МЕСТАХ,  ¦162-165                       ¦  1,5   ¦  1,5   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦НАХОДЯЩИХСЯ НА    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦
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     ¦РАССТОЯНИИ ДО 2 М ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТ НАРУЖНОГО РЕЛЬ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СА ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАМВАЙНЫХ И ЖЕ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТЕЙ БЕЗ ПРЕКРАЩЕ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НИМ               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.191¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦162-165,168,170               ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦УЛИЦ И ДОРОГ ПРИ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАЛИЧИИ СИСТЕМАТИ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНСПОРТА        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.192¦РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ¦162(1-4),163(1-4)             ¦  0,8   ¦  0,8   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦ГЛУБИНОЙ ДО 2 М С ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ВЕРТИКАЛЬНЫМИ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СТЕНКАМИ БЕЗ КРЕП-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЛЕНИЙ             ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.193¦РАЗРАБОТКА ГРУНТА ¦162(1-4, 7-10)                ¦  1,1   ¦  1,1   ¦   -    ¦    -     ¦   -

     ¦В ТРАНШЕЯХ ШИРИ-  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НОЙ МЕНЕЕ 1 М ПРИ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАЛИЧИИ КРЕПЛЕНИЙ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.194¦РАЗРАБОТКА СКАЛЬ- ¦170                           ¦  1,12  ¦  1,12  ¦  1,12  ¦   1,12   ¦   -

     ¦НОГО ГРУНТА ОТБОЙ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫМИ МОЛОТКАМИ ПРИ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ШИРИНЕ ТРАНШЕЙ ДО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦1 М И ГЛУБИНЕ ДО  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦2 М.              ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЗРАБОТКА        ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СКАЛЬНОГО ГРУНТА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МИ ПРИ ШИРИНЕ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТРАНШЕЙ БОЛЕЕ 1 М ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦И ГЛУБИНЕ ДО 3 М В¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТАХ:          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.195¦4Р  ГРУППЫ        ¦170 (1)                       ¦  1,4   ¦  1,4   ¦  1,4   ¦   1,4    ¦   -

3.196¦5Р, 5 ГРУППЫ      ¦170 (2,3)                     ¦  1,3   ¦  1,3   ¦  1,3   ¦   1,3    ¦   -

3.197¦6, 7 ГРУППЫ       ¦170 (4,5)                     ¦  1,2   ¦  1,2   ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

3.198¦ПЛАНИРОВКА ПЛОЩА- ¦182                           ¦  0,8   ¦  0,8   ¦  0,8   ¦   0,8    ¦   -

     ¦ДЕЙ С РАЗРЫХЛЕНИЕМ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НАСЫПНЫХ СМЕРЗШИХ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦СЯ ГРУНТОВ ОТБОЙ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦НЫМИ МОЛОТКАМИ    ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.199¦РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗ- ¦189                           ¦   -    ¦   -    ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ЛОГО ГРУНТА КЛИН- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МОЛОТКОМ НА ПЛОЩА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЯХ ШИРИНОЙ 3 М И ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦МЕНЕЕ             ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.200¦НАРЕЗКА БАРОВЫМИ  ¦190(1 И 4)                    ¦   -    ¦   -    ¦  1,1   ¦   1,1    ¦   -

     ¦УСТАНОВКАМИ ПРОРЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗЕЙ В МЕРЗЛЫХ     ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГРУНТАХ, ЗАМЕРЗШИХ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦В СОСТОЯНИИ ПОВЫ- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.201¦ТО ЖЕ             ¦190(2,3,5,6)                  ¦   -    ¦   -    ¦  1,25  ¦   1,25   ¦   -

3.202¦НАРЕЗКА БАРОВЫМИ  ¦190 (1-3)                     ¦   -    ¦   -    ¦  0,64  ¦   0,64   ¦   -

     ¦УСТАНОВКАМИ В МЕР-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗЛОМ ГРУНТЕ ПРОРЕ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦5 М И ГЛУБИНОЙ ДО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦1 М               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.203¦ТО ЖЕ, ГЛУБИНОЙ   ¦190(1-3)                      ¦   -    ¦   -    ¦  0,52  ¦   0,52   ¦   -

     ¦ДО 1,5 М          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

�                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  ¦         2        ¦              3               ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦    7     ¦   8

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.204¦НАРЕЗКА В МЕРЗЛОМ ¦190(1-3)                      ¦   -    ¦   -    ¦  1,31  ¦   1,31   ¦   -

     ¦ГРУНТЕ ПРОРЕЗЕЙ,  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЛИНОЙ ДО 5 М И   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГЛУБИНОЙ ДО 0,5 М ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.205¦ТО ЖЕ, ГЛУБИНОЙ ДО¦190(1-3)                      ¦   -    ¦   -    ¦  0,95  ¦   0,95   ¦   -

     ¦1 М               ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.206¦ТО ЖЕ, ГЛУБИНОЙ   ¦190(1-3)                      ¦   -    ¦   -    ¦  0,78  ¦   0,78   ¦   -

     ¦ДО 1,5 М          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.207¦НАРЕЗКА В МЕРЗЛОМ ¦190(4-6)                      ¦   -    ¦   -    ¦  1,14  ¦   1,14   ¦   -

     ¦ГРУНТЕ ПРОРЕЗЕЙ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГЛУБИНОЙ ДО 1 М   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.208¦ТО ЖЕ, ГЛУБИНОЙ   ¦190(4-6)                      ¦   -    ¦   -    ¦  1,2   ¦   1,2    ¦   -

     ¦ДО 1,5 М          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.209¦НАРЕЗКА В МЕРЗЛОМ ¦190(4-6)                      ¦   -    ¦    -   ¦  1,47  ¦   1,47   ¦   -

     ¦ГРУНТЕ ПРОРЕЗЕЙ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ДЛИНОЙ ДО 2 М И   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ГЛУБИНОЙ ДО 0,5 М ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.210¦ТО ЖЕ, ГЛУБИНОЙ   ¦190(4-6)                      ¦   -    ¦    -   ¦  1,78  ¦   1,78   ¦   -

     ¦ДО 1 М            ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.211¦ТО ЖЕ, ГЛУБИНОЙ   ¦190(4-6)                      ¦   -    ¦    -   ¦  1,84  ¦   1,84   ¦   -

     ¦ДО 1,5 М          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.212¦ТРЕЛЕВКА ХЛЫСТОВ  ¦192                           ¦  0,8   ¦   0,8  ¦  0,8   ¦   0,8    ¦   -

     ¦ПО РАСКОРЧЕВАННОЙ ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ПРОСЕКЕ           ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.213¦РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ¦193                           ¦  0,8   ¦   0,8  ¦  0,7   ¦   0,7    ¦   -

     ¦БЕЗ ЗАГОТОВКИ ДРОВ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

3.214¦ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ   ¦ВСЕ ТАБЛИЦЫ                   ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦КОЭФФИЦИЕНТЫ К БА-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЗИСНЫМ (1-ГО ТЕР- ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РИТОРИАЛЬНОГО РАЙ-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ОНА) ЗАТРАТАМ НА  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРО-¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ   ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦РАЙОНАМ:          ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦1,2,4,7,8,34      ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦ -      ¦  1       ¦   -

     ¦3,5,6,11-14,40,22С¦                              ¦   -    ¦    -   ¦ -      ¦  1,02    ¦   -

     ¦9,31-33,35АБ,10,  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦35ВГ,36-39,41-44  ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   0,99   ¦   -

     ¦15,16             ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,05   ¦   -

     ¦24С               ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,21   ¦   -

     ¦17,19,20          ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,15   ¦   -

     ¦21С,25С2,27С      ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,33   ¦   -

     ¦18                ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,12   ¦   -

     ¦29С,30С1          ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,28   ¦   -

     ¦23С1-С8,25С1      ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,4    ¦   -

     ¦26С1              ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,47   ¦   -

     ¦26С2              ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,53   ¦   -

     ¦28С1,28С2         ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,46   ¦   -

     ¦30С2              ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,27   ¦   -

     ¦45                ¦                              ¦   -    ¦    -   ¦  -     ¦   1,29   ¦   -

     ¦                  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

     ¦                  ¦                              ¦        ¦        ¦        ¦          ¦

�          4.ПОПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА РАСХОДА                                         ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

       ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, УЧТЕННОЙ В РАСЦЕНКАХ           ------------------------------------------------

                                                          1          ¦           2

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

     N РАСЦЕНКИ      ¦  РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,             1 - 119 - 9     ¦          5280

                     ¦      КВТ-Ч                          1 - 120 - 1     ¦          2200

------------------------------------------------           1 - 120 - 2     ¦          2470

          1          ¦           2                         1 - 120 - 3     ¦          3200

------------------------------------------------           1 - 120 - 4     ¦          3480

     1 - 118 - 1     ¦          3410                       1 - 120 - 5     ¦          3680

     1 - 118 - 2     ¦          4260                       1 - 120 - 6     ¦          3050

     1 - 118 - 3     ¦          4750                       1 - 120 - 7     ¦          3410

     1 - 118 - 4     ¦          3590                       1 - 120 - 8     ¦          3630

     1 - 118 - 5     ¦          3590                       1 - 121 - 1     ¦          1170

     1 - 119 - 3     ¦          2490                       1 - 121 - 2     ¦          1360

     1 - 119 - 4     ¦          2520                       1 - 121 - 3     ¦          1690

     1 - 119 - 5     ¦          3200                       1 - 121 - 4     ¦          1860

     1 - 119 - 6     ¦          4010                       1 - 121 - 5     ¦          1610

     1 - 119 - 7     ¦          4440                       1 - 121 - 6     ¦          1820

     1 - 119 - 8     ¦          3900

�

                                          СОДЕРЖАНИЕ

                                            СТР.                                                  СТР.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ...........................

                                                                     ЗЕМЛЕВОЗНЫХ ДОРОГ НА КАЖДЫЕ

РАЗДЕЛ 01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА                                0,5 КМ ДЛИНЫ.................

          ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ,СКРЕПЕРАМИ,

          БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ, МЕТОДОМ           ТАБЛИЦА 1-20   РАБОТА НА ОТВАЛЕ.............

          ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)...........

                                                      ТАБЛИЦА 1-21   УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ

                                                                     И СЛАНЕЙ ПОД АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

       01 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ                            СРЕДСТВА.....................

          В ОТВАЛ...........................



                                                               03 РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ....

ТАБЛИЦА 1-10   РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ

               ЭКСКАВАТОРАМИ-ДРАГЛАЙН                 ТАБЛИЦА 1-22   РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

               ОДНОКОВШОВЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ                          ПРИЦЕПНЫМИ...................

               ШАГАЮЩИМИ ПРИ РАБОТЕ НА

               ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ                    ТАБЛИЦА 1-23   РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

               СТРОИТЕЛЬСТВЕ................                         САМОХОДНЫМИ..................



ТАБЛИЦА 1-11   РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ

               ЭКСКАВАТОРАМИ-ДРАГЛАЙН ИЛИ                      04 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ..

               ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕС-

               ТИМОСТЬЮ 1,25 М3; 1,6М3; 2,5М3         ТАБЛИЦА 1-24   РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРА-

                                                                     МИ МОЩНОСТЬЮ 59(80)КВТ(Л.С.),

ТАБЛИЦА 1-12   РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ                             79(108)КВТ(Л.С.)

               ЭКСКАВАТОРАМИ-ДРАГЛАЙН ИЛИ

               ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕС-         ТАБЛИЦА 1-25   РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРА-

               ТИМОСТЬЮ 0,5 М3; 0,65М3; 1М3                          МИ МОЩНОСТЬЮ 96(130)КВТ(Л.С.),

                                                                     121(165)КВТ(Л.С).............

ТАБЛИЦА 1-13   РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ

               ЭКСКАВАТОРАМИ-ДРАГЛАЙН ИЛИ             ТАБЛИЦА 1-26   РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРА-

               ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ВМЕС-                        МИ МОЩНОСТЬЮ 132(180)КВТ(Л.С.),

               ТИМОСТЬЮ 0,25М3, 0,4М3                                243(330)КВТ(Л.С.)............



ТАБЛИЦА 1-14   РАЗРАБОТКА ГРУНТА ТРАНШЕЙНЫМИ          ТАБЛИЦА 1-27   ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

               РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ......                         БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59

                                                                     (80)КВТ(Л.С.),79(108)КВТ(Л.С.)

       02 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С

          ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-                    ТАБЛИЦА 1-28   ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

          САМОСВАЛЫ.........................                         БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96

                                                                     (130)КВТ(Л.С.),121(165)КВТ(Л.С)

ТАБЛИЦА 1-15   РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ

               НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ                ТАБЛИЦА 1-29   ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

               ЭКСКАВАТОРАМИ ОДНОКОВШОВЫМИ                           БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132

               ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КАРЬЕРНЫМИ ПРИ                         (180)КВТ(Л.С.),243(330)КВТ(Л.С)

               РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

               СТРОИТЕЛЬСТВЕ................          ТАБЛИЦА 1-30   ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕ-

                                                                     РАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80)КВТ(Л.С)

ТАБЛИЦА 1-16   РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ                         79(108)КВТ(Л.С.), 132(180)КВТ

               НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ                               (Л.С.), 243(330)КВТ(Л.С).......

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-

               ТИМОСТЬЮ 1,25М3, 1,6М3, 2,5М3                      05 РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА

                                                                     НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМО-

ТАБЛИЦА 1-17   РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ                         БИЛЬНЫХ ДОРОГ..................

               НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-           ТАБЛИЦА 1-31   РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК С ОТСЫПКОЙ

               ТИМОСТЬЮ 0,5М3, 0,65М3, 1М3..                         ГРУНТА В КАВАЛЬЕРЫ

                                                                     ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРАГЛАЙНАМИ...

ТАБЛИЦА 1-18   РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ

               НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ                ТАБЛИЦА 1-32   РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И КАРЬЕРОВ

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-                          ЭКСКАВАТОРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

               ТИМОСТЬЮ 0,25М3, 0,4М3                                И ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В НАСЫПИ

                                                                     ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ СОСТАВАМИ

ТАБЛИЦА 1-19   РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ГРУНТОВЫХ                         ШИРОКОЙ КОЛЕИ................

�                                            СТР.

ТАБЛИЦА 1-33   ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ РЕЗЕР-                          ТИМОСТЬЮ 1,25М3..............

               ВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ-ДРАГЛАЙНА-

               МИ...........................          ТАБЛИЦА 1-47   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

                                                                     ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200

ТАБЛИЦА 1-34   УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ                           ММ ОДНОКОВШОВЫМИ

               ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ..........                         ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-

                                                                     ТИМОСТЬЮ 0,65М3.............

ТАБЛИЦА 1-35   УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ

               БУЛЬДОЗЕРАМИ.................          ТАБЛИЦА 1-48   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

                                                                     ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200

ТАБЛИЦА 1-36   УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И                           ММ ОДНОКОВШОВЫМИ

               КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ............                         ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-

                                                                     ТИМОСТЬЮ 1М3.................

ТАБЛИЦА 1-37   РАЗРАБОТКА ПРОДОЛЬНЫХ

               ВОДООТВОДНЫХ И НАГОРНЫХ                ТАБЛИЦА 1-49   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

               КАНАВ........................                         ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200

                                                                     ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРА-

ТАБЛИЦА 1-38   СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В                              МИ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25М3

               ВЫЕМКАХ......................

                                                      ТАБЛИЦА 1-50   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

        06 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ                               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400

           МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ                               ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРА-

           ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ.                         МИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3



                                                      ТАБЛИЦА 1-51   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

ТАБЛИЦА 1-39   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ                               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400

               РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ                           ММ ОДНОКОВШОВЫМИ

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО                            ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-

               300-700 ММ...................                         ТИМОСТЬЮ 1,25М3.............



ТАБЛИЦА 1-40   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ                ТАБЛИЦА 1-52   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ

               РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ                           ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ                               0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

               800-1000 ММ..................                         ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ ПРИ

                                                                     БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

ТАБЛИЦА 1-41   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ                               ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ

               РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ                           И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ.......

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ

               1200-1400 ММ.................          ТАБЛИЦА 1-53   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ

                                                                     ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

ТАБЛИЦА 1-42   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ                               0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

               ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ                           ДИАМЕТРОМ 700-800 ММ ПРИ

               ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ                           БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

               300-600 ММ...................                         ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ

                                                                     И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ.......

ТАБЛИЦА 1-43   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ                ТАБЛИЦА 1-54   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ

               700-800 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ                              ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

               ЭКСКАВАТОРАМИ................                         0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

                                                                     ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ ПРИ

ТАБЛИЦА 1-44   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ                           БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000                          ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ

               ММ ОДНОКОВШОВЫМИ                                      И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ.......

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-

               ТИМОСТЬЮ 0,65М3.............           ТАБЛИЦА 1-55   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

                                                                     ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000

ТАБЛИЦА 1-45   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ                           ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000                          ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА

               ММ ОДНОКОВШОВЫМИ                                      ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-                          УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ

               ТИМОСТЬЮ 1М3................                          ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-

                                                                     ТИМОСТЬЮ 1М3.................

ТАБЛИЦА 1-46   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000           ТАБЛИЦА 1-56   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ

               ММ ОДНОКОВШОВЫМИ                                      ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-                          ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И
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                                                                     УКЛОНАХ ОТ 6 ДО 15 ГРАДУСОВ..

               ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА

               ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ              ТАБЛИЦА 1-66   РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ С ВЫВОЗКОЙ

               УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ                                ГРУНТА ПРИ УКЛОНЕ ОТ 6 ДО 15

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-                          ГРАДУСОВ.....................

               ТИМОСТЬЮ 1,25М3..............

                                                      ТАБЛИЦА 1-67   ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ НА ПОЛКАХ

ТАБЛИЦА 1-57   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ                               БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТОМ ИЗ

               ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ                           КАВАЛЬЕРОВ ПРИ ПРОДОЛЬНЫХ

               0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ                             УКЛОНАХ ОТ 6 ДО 15 ГРАДУСОВ..

               ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ПРИ

               БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ            ТАБЛИЦА 1-68   УСТРОЙСТВО ПОЛОК ОДНОКОВШОВЫМИ

               ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ                          ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 НА

               И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ.......                         ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ БОЛЕЕ 8

                                                                     ГРАДУСОВ С УКЛАДКОЙ ГРУНТА В

ТАБЛИЦА 1-58   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ                           ОТВАЛ........................

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200

               ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ                   ТАБЛИЦА 1-69   УСТРОЙСТВО ПОЛОК ОДНОКОВШОВЫМИ

               ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ                          ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 НА

               И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ                                ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ БОЛЕЕ 8

               ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ                           ГРАДУСОВ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА

               С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1М3....                         НА АВТОСАМОСВАЛЫ.............



ТАБЛИЦА 1-59   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ            ТАБЛИЦА 1-70   РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРА-

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200                          МИ...........................

               ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И

               ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА           ТАБЛИЦА 1-71   ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

               ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ                             БУЛЬДОЗЕРАМИ.................

               УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-           ТАБЛИЦА 1-72   ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕ-

               ТИМОСТЬЮ 1,25М3.............                          РАМИ.........................



ТАБЛИЦА 1-60   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ                    07  РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ И УСТРОЙСТВО

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400                       ДРЕНАЖЕЙ   В   ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

               ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И                             СТРОИТЕЛЬСТВЕ ..................

               ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА

               ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ

               УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ                 ТАБЛИЦА 1-73   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-                          ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ

               ТИМОСТЬЮ 1М3...............                           ЭКСКАВАТОРАМИ................



ТАБЛИЦА 1-61   РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ            ТАБЛИЦА 1-74   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ

               ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400                          МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

               ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И                                ПОПЕРЕЧНОГО ЧЕРПАНИЯ С

               ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА                          КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л.....

               ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ

               УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ                 ТАБЛИЦА 1-75   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ

               ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕС-                          МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

               ТИМОСТЬЮ 1,25М3..............                         ПОПЕРЕЧНОГО ЧЕРПАНИЯ С

                                                                     КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л В

ТАБЛИЦА 1-62   РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ОДНОКОВШОВЫМИ                           ГРУНТАХ С НАЛИЧИЕМ ВОДЫ .....

               ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 НА

               ЗАБОЛОЧЕННЫХ И ОБВОДНЕННЫХ             ТАБЛИЦА 1-76   ОЧИСТКА КАНАЛОВ МНОГОКОВШОВЫМИ

               УЧАСТКАХ ПРИ РАБОТЕ СО СЛАНЕЙ                         ЭКСКАВАТОРАМИ ПОПЕРЕЧНОГО

               ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ............                         ЧЕРПАНИЯ С КОВШОМ

                                                                     ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л............

ТАБЛИЦА 1-63   РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ НА БОЛОТАХ

               ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ            ТАБЛИЦА 1-77   ОЧИСТКА КАНАЛОВ С ЗАРОСШИМИ

               0,65 М3 ПРИ РАБОТЕ С ПОНТОНА.                         ОТКОСАМИ, С НАЛИЧИЕМ КОРНЕЙ

                                                                     И ОТДЕЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

ТАБЛИЦА 1-64   УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ НА БОЛОТАХ                         МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

               МЕТОДОМ ВЗРЫВА...............                         ПОПЕРЕЧНОГО ЧЕРПАНИЯ С

                                                                     КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л.....

ТАБЛИЦА 1-65   РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ С

               РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ           ТАБЛИЦА 1-78   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ДВУХРОТОР-

               ГРУНТА НА ПОЛКЕ ОДНОКОВШОВЫМИ                         НЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ...........

               ЭКСКАВАТОРАМИ ПРИ ПРОДОЛЬНЫХ
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                                                                     ЩИКАМИ.......................

ТАБЛИЦА 1-79   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ШНЕКОРОТОР-

               НЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ...........          ТАБЛИЦА 1-97   ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ

                                                                     ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С

ТАБЛИЦА 1-80   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ПЛУЖНЫМИ                           УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ

               КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ С ОДНИМ                              БЕСКУЛИСНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ

               ТРАКТОРОМ....................                         КУЛИСНЫМ С ОБЪЕМОМ КУЛИС ДО

                                                                     100 М3 НА 1 ГА ЧЕКА 240......

ТАБЛИЦА 1-81   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАНАВОКОПА-

               ТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ          ТАБЛИЦА 1-98   ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ

               103 КВТ (160 Л.С.)...........                         ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С

                                                                     УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ КУЛИСНЫМ

ТАБЛИЦА 1-82   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ПРИЦЕПНЫМИ                         СПОСОБОМ С ОБЪЕМОМ "КУЛИС"

               ТЯЖЕЛЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ..........                         ОТ 101 ДО 300 М3 НА 1 ГА

                                                                     ЧЕКА.........................

ТАБЛИЦА 1-83   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ И

               ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК ПРИ ГЛУБИНЕ           ТАБЛИЦА 1-99   ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ

               РЕЗЕРВОВ И ВЫЕМОК ДО 1 М                              ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С

               ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ..........                         УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ КУЛИСНЫМ

                                                                     СПОСОБОМ С ОБЪЕМОМ "КУЛИС"

ТАБЛИЦА 1-84   УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ И                            ОТ 301 М3 ДО 900 М3 НА 1 ГА

               ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК ПРИ ГЛУБИНЕ                          ЧЕКА.........................

               РЕЗЕРВОВ И ВЫЕМОК СВЫШЕ 1 М

               ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ..........          ТАБЛИЦА 1-100  ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ

                                                                     ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С

ТАБЛИЦА 1-85   РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ                              УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ КУЛИСНЫМ

               БУЛЬДОЗЕРАМИ.................                         СПОСОБОМ С ОБЪЕМОМ "КУЛИС"

                                                                     СВЫШЕ 900 М3 НА 1 ГА ЧЕКА....

ТАБЛИЦА 1-86   УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ

               ОРОСИТЕЛЕЙ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ            ТАБЛИЦА 1-101  ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КУЛИС....

               С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ

               (80 Л.С.)....................          ТАБЛИЦА 1-102  УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД

                                                                     ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ

ТАБЛИЦА 1-87   ПЛАНИРОВКА ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕ-                         МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

               РАМИ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМКИ,                            С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 23

               ГРЕБНЯ И ОТКОСОВ НАСЫПИ......                         ЛИТРОВ В ОТВАЛ...............



ТАБЛИЦА 1-88   ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И            ТАБЛИЦА 1-103  УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД

               НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ........                         ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ

                                                                     МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

ТАБЛИЦА 1-89   ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И                           С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 35

               НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ПРИ                             ЛИТРОВ В ОТВАЛ...............

               ПОГРУЗКЕ В ТРАНСПОРТНОЕ

               СРЕДСТВО.....................          ТАБЛИЦА 1-104  УПЛОТНЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛОВ

                                                                     ЭКСКАВАТОРАМИ, УПЛОТНЕНИЕ

ТАБЛИЦА 1-90   ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И                              ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ

               ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ.......                         И ПЛОТИНЫ....................



ТАБЛИЦА 1-91   ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ          ТАБЛИЦА 1-105  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА

               БЕСКУЛИСНЫМ СПОСОБОМ.........                         ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ

                                                                     (ТЕЛЕЖКАМИ) ПО ПУТИ С

ТАБЛИЦА 1-92   ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ                         ПОДЪЕМОМ (В ГРУЗОВОМ

               БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59(80)                         НАПРАВЛЕНИИ) ДО 10 %.........

               КВТ(Л.С),79(108)КВТ(Л.С),96

               (130)КВТ(Л.С),118(160)КВТ(Л.С)         ТАБЛИЦА 1-106  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА

                                                                     ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ

ТАБЛИЦА 1-93   ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ                         (ТЕЛЕЖКАМИ) ПО ПУТИ С

               БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ                                ПОДЪЕМОМ (В ГРУЗОВОМ

               132 КВТ (180 Л.С)............                         НАПРАВЛЕНИИ) ДО 20 %.........



ТАБЛИЦА 1-94   ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ          ТАБЛИЦА 1-107  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА

                                                                     ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ

ТАБЛИЦА 1-95   ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ                              (ТЕЛЕЖКАМИ) ПО ПУТИ С

               ПОЛИВНОГО УЧАСТКА............                         ПОДЪЕМОМ (В ГРУЗОВОМ

                                                                     НАПРАВЛЕНИИ) СВЫШЕ 20% ......

ТАБЛИЦА 1-96   ВЫРАВНИВАНИЕ ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩА-

               ДЕЙ ДЛИННОБАЗОВЫМИ ПЛАНИРОВ-           ТАБЛИЦА 1-108  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА

�                                            СТР.

               ВРУЧНУЮ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ.                         СТАНЦИЯМИ ПЕРЕКАЧКИ ПРИ

                                                                     РАБОТЕ СОВМЕСТНО С

ТАБЛИЦА 1-109  УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ В                                  ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕС

               ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ                               ОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ...........

               КАНАЛОКОПАТЕЛЯМИ ЗАКРЫТОГО

               ДРЕНАЖА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ.          ТАБЛИЦА 1-122  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КАНАЛАХ

                                                                     ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ

ТАБЛИЦА 1-110  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА                          СНАРЯДАМИ

               МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В                           ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3 В

               ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М.....                         ЧАС..........................



ТАБЛИЦА 1-111  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА           ТАБЛИЦА 1-123  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ

               ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ С                                РАЗРАБОТКЕ И УКЛАДКЕ ГРУНТА

               ПЛАСТМАССОВЫМИ                                        ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-

               СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ МУФТАМИ                               ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ.....

               МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В

               ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М.....          ТАБЛИЦА 1-124  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ

                                                                     РАЗРАБОТКЕ И УКЛАДКЕ ГРУНТА

ТАБЛИЦА 1-112  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА                          ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ

               МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В                           СНАРЯДАМИ....................

               ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 4 М.....

                                                      ТАБЛИЦА 1-125  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ

ТАБЛИЦА 1-113  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА                                    СТАЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ..

               ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ

               (БЕСТРАНШЕЙНЫМИ) С ТЯГАЧАМИ            ТАБЛИЦА 1-126  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ

               118 КВТ (160 Л.С.) ИЗ                                 СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ...

               ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ...........

                                                      ТАБЛИЦА 1-127  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ

ТАБЛИЦА 1-114  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА                                    СТАЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ

               ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ                                      (СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ФЛАНЦЕВОЕ)..

               (БЕСТРАНШЕЙНЫМИ) С ТЯГАЧАМИ

               118 КВТ (160 Л.С.) ИЗ                  ТАБЛИЦА 1-128  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ

               ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ,                                   СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ

               ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ                          (СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ

               ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИА-                          ФЛАНЦЕВОЕ)...................

               ЛОМ..........................

                                                      ТАБЛИЦА 1-129  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ

ТАБЛИЦА 1-115  УСТРОЙСТВО КРОТОВОГО ДРЕНАЖА.                         СТАЛЬНЫХ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ

                                                                     СТЫКОВ РАСТРУБНОЕ)...........

ТАБЛИЦА 1-116  УСТРОЙСТВО КРОТОВОГО ДРЕНАЖА

               НА СЛАНЯХ....................          РАЗДЕЛ 02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ,

                                                                ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И

ТАБЛИЦА 1-117  ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ ДРЕНИРУЕМЫХ                    УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ..............

               ЗЕМЕЛЬ ТРАКТОРНЫМИ

               РЫХЛИТЕЛЯМИ..................                  01 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА................



        08 РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ

           ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ.................          ТАБЛИЦА 1-130  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ

                                                                     КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ

ТАБЛИЦА 1-118  РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ                            ХОДУ 25 Т....................

               ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-

               ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ.....          ТАБЛИЦА 1-131  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ

                                                                     КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т......

ТАБЛИЦА 1-119  РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ

               ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ                 ТАБЛИЦА 1-132  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ

               СНАРЯДАМИ....................                         ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т..



ТАБЛИЦА 1-120  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ                         ТАБЛИЦА 1-133  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

               ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА 2                              ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩИМИ МАШИНАМИ

               ГРУППЫ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ                                   СО СВОБОДНО ПАДАЮЩИМИ

               СТАНЦИЯМИ ПЕРЕКАЧКИ ПРИ                               ПЛИТАМИ......................

               РАБОТЕ СОВМЕСТНО С ПЛАВУЧИМИ

               ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ.......          ТАБЛИЦА 1-134  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

                                                                     ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ..

ТАБЛИЦА 1-121  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

               ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА 2               ТАБЛИЦА 1-135  ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО

               ГРУППЫ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ                                   ГРУНТА НАСЫПЕЙ...............

�                                            СТР.

ТАБЛИЦА 1-136  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ            ТАБЛИЦА 1-154  УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ

               ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ..                         СООРУЖЕНИЙ ГИДРОПОСЕВОМ......



ТАБЛИЦА 1-137  ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД              ТАБЛИЦА 1-155  МОЩЕНИЕ ОТКОСОВ НАСЫПИ, ДНА

               ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ......                         И ОТКОСОВ КЮВЕТОВ............



ТАБЛИЦА 1-138  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОД                  ТАБЛИЦА 1-156  УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ

               ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ ТРАМБУЮЩИМИ                          ИЛИ ПРИЗМЫ...................

               ПЛИТАМИ......................

                                                      ТАБЛИЦА 1-157  УСТРОЙСТВО УПОРОВ В ОСНОВАНИИ

ТАБЛИЦА 1-139  УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК                          ОТКОСОВ......................

               НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

               МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ.....          ТАБЛИЦА 1-158  УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО

                                                                     ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ....

        02 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ................

                                                      ТАБЛИЦА 1-159  УСТРОЙСТВО УПОРОВ ПРИ

ТАБЛИЦА 1-140  УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНО-                                 УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО

               КОРНЕВОГО ПОКРОВА И ТОРФА....                         ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ....



ТАБЛИЦА 1-141  УСТРОЙСТВО ПРОРЕЗИ НА БОЛО-            ТАБЛИЦА 1-160  УКРЕПЛЕНИЕ НАГОРНЫХ И

               ТАХ..........................                         ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ, КЮВЕТОВ..



ТАБЛИЦА 1-142  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА АВТОМОБИ-           ТАБЛИЦА 1-161  УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКОВ.........

               ЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДЛЯ ОТСЫПКИ

               НАСЫПЕЙ В ПРЕДЕЛАХ БОЛОТА....                  05 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ........



ТАБЛИЦА 1-143  ОБКАТКА НАСЫПЕЙ НА БОЛОТАХ...          ТАБЛИЦА 1-162  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С

                                                                     КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ

ТАБЛИЦА 1-144  КОНТРОЛЬНОЕ БУРЕНИЕ НАСЫПЕЙ                           ШИРИНОЙ ДО 2 М...............

               НА БОЛОТАХ....................

                                                      ТАБЛИЦА 1-163  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В

                                                                     ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И

        03 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ.............                         КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ

                                                                     ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ........

ТАБЛИЦА 1-145  ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ОТКОСОВ

               И ПОЛОТНА ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ...          ТАБЛИЦА 1-164  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В

                                                                     ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ

ТАБЛИЦА 1-146  ОТДЕЛКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА                             КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ.........

               ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

               ШИРОКОЙ КОЛЕИ ПУТЕВЫМ                  ТАБЛИЦА 1-165  КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ

               СТРУГОМ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В                                КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И

               ПОСТОЯННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ......                         СТОЛБОВ......................



ТАБЛИЦА 1-147  УСТРОЙСТВО УСТУПОВ ПО ОТКОСАМ          ТАБЛИЦА 1-166  ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ,

               НАСЫПЕЙ......................                         ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ........



ТАБЛИЦА 1-148  УСТРОЙСТВО УСТУПОВ В                   ТАБЛИЦА 1-167  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В

               ОСНОВАНИИ НАСЫПЕЙ............                         ТРАНШЕЯХ НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ

                                                                     ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ..............

ТАБЛИЦА 1-149  БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ

               МАШИНАМИ.....................          ТАБЛИЦА 1-168  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ

                                                                     И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ

ТАБЛИЦА 1-150  РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ                                      3 М ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ

               БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ.....                         КРАНОМ ПРИ НАЛИЧИИ КРЕПЛЕНИЙ.



        04 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯННЫХ               ТАБЛИЦА 1-169  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В

           СООРУЖЕНИЙ.......................                         КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

                                                                     ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ..

ТАБЛИЦА 1-151  УКРЕПЛЕНИЕ БРОВКИ ОТКОСОВ

               ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ..........          ТАБЛИЦА 1-170  РАЗРАБОТКА СКАЛЬНОГО ГРУНТА

                                                                     ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ..........

ТАБЛИЦА 1-152  УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯННЫХ

               СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ                     ТАБЛИЦА 1-171  КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ

               МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ.............                         ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ..........



ТАБЛИЦА 1-153  ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ.....          ТАБЛИЦА 1-172  КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И

                                                                     ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М

�                                            СТР.

               ДОСКАМИ......................          ТАБЛИЦА 1-191  ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С КОРНЯ.......



ТАБЛИЦА 1-173  ВОДООТЛИВ....................          ТАБЛИЦА 1-192  ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ...........



        06 РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ..          ТАБЛИЦА 1-193  РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ,

                                                                     ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА.....

ТАБЛИЦА 1-174  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ

               ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ И                   ТАБЛИЦА 1-194  УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛОЧНЫХ

               КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М...                         ПЛОЩАДОК.....................



ТАБЛИЦА 1-175  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ                ТАБЛИЦА 1-195  КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ

               ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ И                                  ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ

               КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М...                         КОРЧЕВАТЕЛЯМИ- СОБИРАТЕЛЯМИ..



ТАБЛИЦА 1-176  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ                ТАБЛИЦА 1-196  КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ТОРФЯНЫХ

               ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ И                                  ГРУНТАХ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-

               КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ                             СОБИРАТЕЛЯМИ.................

               3 М С ПОДЪЕМОМ КРАНАМИ.......

                                                      ТАБЛИЦА 1-197  КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ГРУНТАХ

ТАБЛИЦА 1-177  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ.                         ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ......



ТАБЛИЦА 1-178  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ                ТАБЛИЦА 1-198  КОРЧЕВКА ПНЕЙ В ТОРФЯНЫХ

               ГРУНТОВ С РАЗРЫХЛЕНИЕМ                                ГРУНТАХ......................

               ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ...

                                                      ТАБЛИЦА 1-199  ЗАСЫПКА ЯМ...................

ТАБЛИЦА 1-179  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ

               ГРУНТОВ С РАЗРЫХЛЕНИЕМ                 ТАБЛИЦА 1-200  ОБИВКА ЗЕМЛИ С ВЫКОРЧЕВАННЫХ

               ВРУЧНУЮ......................                         ПНЕЙ.........................



ТАБЛИЦА 1-180  РАЗРАБОТКА ЯМ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ           ТАБЛИЦА 1-201  КОРЧЕВКА СКРЫТЫХ В ВЕРХНИХ

               ГРУНТАХ......................                         СЛОЯХ ТОРФОЗАЛЕЖЕЙ ПНЕЙ И

                                                                     ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ...........

ТАБЛИЦА 1-181  ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННЫХ

               ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В                 ТАБЛИЦА 1-202  ВЫВОЗКА ПНЕЙ ТРАКТОРНЫМИ

               АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ.........                         ПРИЦЕПАМИ 2 Т................



ТАБЛИЦА 1-182  ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ В                  ТАБЛИЦА 1-203  СРЕЗКА КУСТАРНИКА И

               ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ.........                         МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ

                                                                     ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ......

ТАБЛИЦА 1-183  ОТТАИВАНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ

               ГРУНТОВ ПАРОПРОГРЕВОМ........          ТАБЛИЦА 1-204  СРЕЗКА КУСТАРНИКА И

                                                                     МЕЛКОЛЕСЬЯ В ТОРФЯНЫХ И

ТАБЛИЦА 1-184  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКРЫТЫХ                                ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ГРУНТАХ......

               ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОРФОМ..........

                                                      ТАБЛИЦА 1-205  КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА И

ТАБЛИЦА 1-185  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ                             МЕЛКОЛЕСЬЯ В ГРУНТАХ

               ОСНОВАНИЙ ПОД НАСЫПИ ТОРФОМ..                         ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ......



ТАБЛИЦА 1-186  МОЩЕНИЕ КАМНЕМ ОТКОСОВ И ГОРИ-         ТАБЛИЦА 1-206  КОРЧЕВКА КУСТАРНИКА И

               ЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДНА                          МЕЛКОЛЕСЬЯ В ТОРФЯНЫХ

               И ОТКОСОВ КЮВЕТОВ............                         ГРУНТАХ......................



ТАБЛИЦА 1-187  УБОРКА СНЕГА СО СТРОИТЕЛЬНЫХ           ТАБЛИЦА 1-207  СГРЕБАНИЕ СРЕЗАННОГО ИЛИ

               ПЛОЩАДОК И ДОРОГ.............                         ВЫКОРЧЕВАННОГО КУСТАРНИКА И

                                                                     МЕЛКОЛЕСЬЯ КУСТАРНИКОВЫМИ

ТАБЛИЦА 1-188  ПРОБЕГ МАШИН К МЕСТУ РАБОТЫ..                         ГРАБЛЯМИ.....................



ТАБЛИЦА 1-189  РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО ГРУНТА               ТАБЛИЦА 1-208  СГРЕБАНИЕ СРЕЗАННОГО ИЛИ

               КЛИН-МОЛОТОМ, ПОДВЕШЕННЫМ НА                          ВЫКОРЧЕВАННОГО КУСТАРНИКА И

               СТРЕЛЕ ЭКСКАВАТОРА...........                         МЕЛКОЛЕСЬЯ

                                                                     КОРЧЕВАТЕЛЯМИСОБИРАТЕЛЯМИ....

ТАБЛИЦА 1-190  РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО ГРУНТА

               БАРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ.........          ТАБЛИЦА 1-209  РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ

                                                                     КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ

        07 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,                                  МАШИНАМИ ГЛУБИННОЙ

           СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И                                 ПОДГОТОВКИ ПОЛЕЙ.............

           РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС......

�                                            СТР.

ТАБЛИЦА 1-210  СЖИГАНИЕ С ПЕРЕТРЯХИВАНИЕМ             ТАБЛИЦА 1-214  КОРЧЕВКА И УБОРКА КАМНЕЙ.....

               ВАЛОВ ИЗ КУСТАРНИКОВ,

               МЕЛКОЛЕСЬЯ И КОРНЕЙ..........                   08 ВОДОПОНИЖЕНИЕ....................



ТАБЛИЦА 1-211  ПОВТОРНОЕ СЖИГАНИЕ С                   ТАБЛИЦА 1-215  ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

               ПЕРЕТРЯХИВАНИЕМ ВАЛОВ ИЗ                              ИГЛОФИЛЬТРОВ, ОБСАДНЫХ ТРУБ,

               КУСТАРНИКА, МЕЛКОЛЕСЬЯ И                              УСТАНОВКА ИГЛОФИЛЬТРОВ.......

               КОРНЕЙ.......................

                                                      ТАБЛИЦА 1-216  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЛЕГКИХ ИГЛОФИЛЬ-

ТАБЛИЦА 1-212  ПЕРЕТРЯХИВАНИЕ ВАЛОВ ИЗ                               ТРОВ.........................

               КУСТАРНИКА, МЕЛКОЛЕСЬЯ И

               КОРНЕЙ.......................          ТАБЛИЦА 1-217  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ВСАСЫВАЮ-

                                                                     ЩЕГО КОЛЛЕКТОРА..............

ТАБЛИЦА 1-213  КОРЧЕВКА КОРНЕЙ СРЕЗАННОГО

               КУСТАРНИКА И МЕЛКОЛЕСЬЯ,               ТАБЛИЦА 1-218  УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРНЫХ

               СБОР ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ                               ВОДОПОДЪЕМНИКОВ..............

               ВАЛКОВАТЕЛЯМИ, ПОДБОР

               ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ                     ТАБЛИЦА 1-219  ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЭЖЕКТОРНЫХ

               ПОДБОРЩИКАМИ, ВЫРАВНИВАНИЕ...                         ВОДОПОДЪЕМНИКОВ..............



�             РАЗДЕЛ 01 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ (ЭКСКАВАТОРАМИ,СКРЕПЕРАМИ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ГРЕЙДЕРАМИ,

                        МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ И ПР.)

                     01 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

ТАБЛИЦА 1-10  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРАГЛАЙН ОДНОКОВШОВЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ШАГАЮЩИМИ ПРИ РАБОТЕ

              НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА НА ВЫМЕТ. 02.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ

                   ВАЛИКОВ. 03.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЭКСКАВАТОРА ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦15 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-10-1  ¦  1-10-2  ¦  1-10-3  ¦  1-10-4  ¦  1-10-5  ¦  1-10-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.54       1.85       2.27       3.19       3.71       4.64

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8          9.65      11.75      16.6       19.25      24.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060604     М-ЧАС       1.6        1.93       2.35       3.32       3.85       4.82

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ, ПРИ РАБОТЕ

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 15 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС       1.6        1.93       2.35       3.32       3.85       4.82

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108)

 КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.19       1.44       1.75       2.47       2.87       3.59

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       214.11     258.27     314.48     444.28     515.21     645.01

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         9.81      11.83      14.41      20.35      23.6       29.55

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       215.3      259.71     316.23     446.75     518.08     648.6



�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦10 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-10-7  ¦  1-10-8  ¦  1-10-9  ¦ 1-10-10  ¦ 1-10-11  ¦ 1-10-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.06       2.47       3.09       4.33       5.05       6.28

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.42       7.71       9.63      13.47      15.72      19.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060603     М-ЧАС       2.14       2.57       3.21       4.49       5.24       6.53

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ, ПРИ РАБОТЕ

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 10 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС       2.14       2.57       3.21       4.49       5.24       6.53

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108)

 КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.6        1.92       2.39       3.35       3.91       4.87

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       191.35     229.81     287.04     401.49     468.56     583.91

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.73      10.49      13.1       18.32      21.38      26.64

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       192.95     231.73     289.43     404.84     472.47     588.78



�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦6,3-6,5 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-10-13  ¦ 1-10-14  ¦ 1-10-15  ¦ 1-10-16  ¦ 1-10-17  ¦ 1-10-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.06       2.53       3.14       4.46       5.11       6.36

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.71       9.48      11.73      16.68      19.11      23.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060602     М-ЧАС       2.57       3.16       3.91       5.56       6.37       7.92

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ, ПРИ РАБОТЕ

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 6.3 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС       2.57       3.16       3.91       5.56       6.37       7.92

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108)

 КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.54       1.9        2.35       3.33       3.82       4.73

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       126.75     155.85     192.85     274.22     314.17     390.61

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        10.13      12.45      15.4       21.91      25.09      31.21

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       128.29     157.75     195.2      277.55     317.99     395.34



�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦5-6 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-10-19  ¦ 1-10-20  ¦ 1-10-21  ¦ 1-10-22  ¦ 1-10-23  ¦ 1-10-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.45       3.01       3.69       5.33       6          7.43

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      9.15      11.22      13.8       19.89      22.47      27.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060601     М-ЧАС       3.05       3.74       4.6        6.63       7.49       9.26

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАГАЮЩИЕ, ПРИ РАБОТЕ

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 5-6 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС       3.05       3.74       4.6        6.63       7.49       9.26

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108)

 КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.83       2.25       2.76       3.98       4.49       5.55

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       119.01     145.94     179.49     258.71     292.26     361.32

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        12.01      14.74      18.13      26.13      29.51      36.48

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       120.84     148.19     182.25     262.69     296.75     366.87



�

ТАБЛИЦА 1-11  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА НАВЫМЕТ. 02.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ

                   ВАЛИКОВ. 03.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЭКСКАВАТОРА ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2,5 (1,5-3) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-11-1  ¦  1-11-2  ¦  1-11-3  ¦  1-11-4  ¦  1-11-5  ¦  1-11-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.21       5.17       6.32       8.66      11.5       13.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     11.68      14.32      17.52      24         31.8       36.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕ- 060411     М-ЧАС       5.84       7.16       8.76      12         15.9       18.4

 СКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

 НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 2,5 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.08       3.77       4.62       6.32       8.38       9.69

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        86.43     105.97     129.65     177.6      235.32     272.32

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        14.42      17.69      21.64      29.64      39.27      45.45

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        89.51     109.74     134.27     183.92     243.7      282.01



�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,6 (1,25-1,6) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-11-7  ¦  1-11-8  ¦  1-11-9  ¦ 1-11-10  ¦ 1-11-11  ¦ 1-11-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.49       4.18       5.01       7.13       8.47       9.24

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     14.52      17.36      20.8       29.6       35.2       38.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060251     М-ЧАС       7.26       8.68      10.4       14.8       17.6       19.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,6 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.24       2.68       3.2        4.56       5.42       5.91

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       106        126.73     151.84     216.08     256.96     280.32

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        17.93      21.44      25.69      36.56      43.47      47.42

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       108.24     129.41     155.04     220.64     262.38     286.23



�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,25 (1,4-1,5) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-11-13  ¦ 1-11-14  ¦ 1-11-15  ¦ 1-11-16  ¦ 1-11-17  ¦ 1-11-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.47       4.24       5.06       7.17       8.86      10.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     14.44      17.64      21         29.8       36.8       42.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060250     М-ЧАС       7.22       8.82      10.5       14.9       18.4       21.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,25 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.22       2.72       3.23       4.58       5.66       6.59

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        94.58     115.54     137.55     195.19     241.04     280.34

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        17.83      21.79      25.94      36.8       45.45      52.86

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        96.8      118.26     140.78     199.77     246.7      286.93





�

ТАБЛИЦА 1-12  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА НАВЫМЕТ. 02.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ

                   ВАЛИКОВ. 03.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЭКСКАВАТОРА ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 (1-1,2) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-12-1  ¦  1-12-2  ¦  1-12-3  ¦  1-12-4  ¦  1-12-5  ¦  1-12-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.78       5.84       7.26       9.98      13.4       16.6

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     20.8       25.4       31.6       43.4       58.2       72.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060249     М-ЧАС      10.4       12.7       15.8       21.7       29.1       36.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.06       3.74       4.65       6.39       8.57      10.6

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       111.28     135.89     169.06     232.19     311.37     386.27

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        24.75      30.23      37.6       51.65      69.26      85.92

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       114.34     139.63     173.71     238.58     319.94     396.87



�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,65 (0,5-1) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-12-7  ¦  1-12-8  ¦  1-12-9  ¦ 1-12-10  ¦ 1-12-11  ¦ 1-12-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.03       8.88      11.2       14.6       19.9       24.9

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.3       19.3       24.5       31.9       43.3       54.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС      15.3       19.3       24.5       31.9       43.3       54.3

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.5        5.68       7.17       9.34      12.7       15.9

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       122.4      154.4      196        255.2      346.4      434.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        19.58      24.7       31.36      40.83      55.42      69.5

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       126.9      160.08     203.17     264.54     359.1      450.3

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,5 (0,5-0,63) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-12-13  ¦ 1-12-14  ¦ 1-12-15  ¦ 1-12-16  ¦ 1-12-17  ¦ 1-12-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.11      11.5       14.6       18.2       23.5       30.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.8       25         31.7       39.6       51.2       65.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС      19.8       25         31.7       39.6       51.2       65.7

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.83       7.36       9.34      11.6       15         19.3

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       143.55     181.25     229.83     287.1      371.2      476.33

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        25.34      32         40.58      50.69      65.54      84.1

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       149.38     188.61     239.17     298.7      386.2      495.63

�

ТАБЛИЦА 1-13  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРАГЛАЙН ИЛИ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА НАВЫМЕТ. 02.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ

                   ВАЛИКОВ. 03.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЭКСКАВАТОРА ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,4 (0,3-0,45) М3               ¦0,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-13-1  ¦  1-13-2  ¦  1-13-3  ¦  1-13-4  ¦  1-13-5  ¦  1-13-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.61       7.24       9.68       8.45      10.9       15

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     24.4       31.5       42.1       38.7       49.8       68.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС      24.4       31.5       42.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060337     М-ЧАС                                       38.7       49.8       68.8

 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

 НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

 0,25 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.59       4.64       6.2        5.41       6.98       9.6

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       147.86     190.89     255.13     159.06     204.68     282.77

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        29.04      37.49      50.1       42.57      54.78      75.68

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       151.45     195.53     261.33     164.47     211.66     292.37

�

ТАБЛИЦА 1-14  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ТРАНШЕЙНЫМИ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ РАБОЧЕГО ОРГАНА (РОТОРА).

                   02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ С ОЧИСТКОЙ КОВША И ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА. 03.ПРОВЕРКА ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ. 04.ПОДЪЕМ

                   РОТОРА ИЗ ТРАНШЕИ С УСТАНОВКОЙ ЭКСКАВАТОРА В НЕРАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,2 М                                      ¦1,5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,4 М                                      ¦1,3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-14-1  ¦  1-14-2  ¦  1-14-3  ¦  1-14-4  ¦  1-14-5  ¦  1-14-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     11.42      14.78      20.8       31.4       13.88      16.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060903     М-ЧАС                                                   6.94       8.18

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 1500-2200 ММ

 ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА        061001     М-ЧАС       5.71       7.39      10.4       15.7

 ТРАКТОРЕ 79(108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        87.36     113.07     159.12     240.21     186.69     220.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        14.39      18.62      26.21      39.56      19.5       22.99

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        87.36     113.07     159.12     240.21     186.69     220.04
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ШИРИНЕ ТРАНШЕИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,5 М                ¦1,8 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,3 М                ¦1,4 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-14-7  ¦  1-14-8  ¦  1-14-9  ¦ 1-14-10  ¦ 1-14-11  ¦ 1-14-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     22.4       33.6        6.5        8.52      12.1       17.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060903     М-ЧАС      11.2       16.8

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 1500-2200 ММ

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060904     М-ЧАС                             3.25       4.26       6.05       8.85

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 2100-2500 ММ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       301.28     451.92     151.45     198.52     281.93     412.41

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        31.47      47.21       9.62      12.61      17.91      26.2

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       301.28     451.92     151.45     198.52     281.93     412.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�

                    02 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ- САМОСВАЛЫ

ТАБЛИЦА 1-15  РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ

              КАРЬЕРНЫМИ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 02.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ

                   ЗАБОЯ И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ БУЛЬДОЗЕРОМ. 03.СОДЕРЖАНИЕ ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ.

                   04.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ

                   ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ,С ПЕРЕХОДОМ ЭКСКАВАТОРА С ОДНОГО МЕСТА РАБОТЫ В ДРУГОЕ И ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ И Т.Д.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 (6,3-10) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-15-1  ¦  1-15-2  ¦  1-15-3  ¦  1-15-4  ¦  1-15-5  ¦  1-15-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.1        2.68       3.81       5.05       7          7.93

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.57       8.34      11.88      15.72      21.84      24.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060504     М-ЧАС       2.19       2.78       3.96       5.24       7.28       8.24

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 8 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС       2.19       2.78       3.96       5.24       7.28       8.24

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108)

 КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.02       0.03       0.03       0.05       0.06       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.63       2.07       2.95       3.91       5.43       6.14

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       111.74     141.84     202.04     267.35     371.43     420.41

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.63      10.95      15.6       20.65      28.68      32.47

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       113.37     143.91     204.99     271.26     376.86     426.55

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦5(5-5,2)М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-15-7  ¦  1-15-8  ¦  1-15-9  ¦ 1-15-10  ¦ 1-15-11  ¦ 1-15-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.83       3.6        4.46       5.92       7.29       8.26

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.82      11.22      13.9       18.45      22.75      25.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060502     М-ЧАС       3.53       4.49       5.56       7.38       9.1       10.3

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 5,2 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС       1.76       2.24       2.78       3.69       4.55       5.15

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108)

 КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.02       0.03       0.03       0.05       0.06       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.12       2.69       3.33       4.43       5.46       6.18

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       104.49     132.92     164.63     218.53     269.45     304.98

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        11.64      14.81      18.35      24.35      30.03      33.99

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       106.61     135.61     167.96     222.96     274.91     311.16

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦4,6 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-15-13  ¦ 1-15-14  ¦ 1-15-15  ¦ 1-15-16  ¦ 1-15-17  ¦ 1-15-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.09       3.94       4.8        6.52       7.89       8.9

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      9.62      12.3       14.98      20.32      24.6       27.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060501     М-ЧАС       3.85       4.92       5.99       8.13       9.84      11.1

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАРЬЕРНЫЕ ПРИ РАБОТЕ

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 4,6 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070102     М-ЧАС       1.92       2.46       3          4.06       4.92       5.55

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 79 (108)

 КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.02       0.03       0.03       0.05       0.06       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.31       2.95       3.58       4.87       5.89       6.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        83.17     106.32     129.47     175.66     212.64     239.87

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        12.7       16.24      19.77      26.83      32.47      36.63

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        85.48     109.27     133.05     180.53     218.53     246.52

�

ТАБЛИЦА 1-16  РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 02.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ

                   ЗАБОЯ И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ БУЛЬДОЗЕРОМ. 03.СОДЕРЖАНИЕ ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ.

                   04.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ

                   ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ, С ПЕРЕХОДОМ ЭКСКАВАТОРА С ОДНОГО МЕСТА НА ДРУГОЕ И ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ И Т.Д.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2,5 (1,5-3) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-16-1  ¦  1-16-2  ¦  1-16-3  ¦  1-16-4  ¦  1-16-5  ¦  1-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.86       6.02       7.44       9.96      13.1       15.7

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.73      19.44      24.03      32.2       42.23      50.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060411     М-ЧАС       6.74       8.33      10.3       13.8       18.1       21.7

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

 ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 2,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       2.25       2.78       3.43       4.6        6.03       7.23

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.02       0.03       0.03       0.05       0.06       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.55       4.39       5.43       7.27       9.54      11.4

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       112.37     138.88     171.68     230.05     301.71     361.72

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        19.71      24.36      30.1       40.35      52.91      63.43

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       115.92     143.27     177.11     237.32     311.25     373.12

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,6 (1,25-1,6) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-16-7  ¦  1-16-8  ¦  1-16-9  ¦ 1-16-10  ¦ 1-16-11  ¦ 1-16-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.19       5.2        6.16       8.57      10.2       11.7

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     20.32      25.2       29.86      41.53      49.46      57.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060251     М-ЧАС       8.71      10.8       12.8       17.8       21.2       24.5

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,6 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       2.9        3.6        4.26       5.93       7.06       8.16

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.02       0.03       0.03       0.05       0.06       0.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.68       3.33       3.94       5.48       6.53       7.52

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       143.44     177.88     210.78     293.15     349.13     403.48

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        25.45      31.58      37.41      52.03      61.96      71.62

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       146.12     181.21     214.72     298.63     355.66     411

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,25 (1,25-1,5) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-16-13  ¦ 1-16-14  ¦ 1-16-15  ¦ 1-16-16  ¦ 1-16-17  ¦ 1-16-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.27       5.39       6.5        8.95      10.6       12.6

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     20.72      26.13      31.5       43.4       51.33      60.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060250     М-ЧАС       8.88      11.2       13.5       18.6       22         26.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1,25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       2.96       3.73       4.5        6.2        7.33       8.7

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.03       0.04       0.05       0.06       0.07       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.74       3.45       4.16       5.73       6.79       8.04

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       132.94     167.65     202.1      278.44     329.32     390.72

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        25.96      32.73      39.47      54.37      64.31      76.3

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       135.68     171.1      206.26     284.17     336.11     398.76

�

ТАБЛИЦА 1-17  РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 02.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ

                   ЗАБОЯ И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ БУЛЬДОЗЕРОМ. 03.СОДЕРЖАНИЕ ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ.   .

                   04.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ

                   ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ, С ПЕРЕХОДОМ ЭКСКАВАТОРА С ОДНОГО МЕСТА РАБОТЫ НА ДРУГОЕ И ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ И

                   Т.Д..

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 (1-1,2) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-17-1  ¦  1-17-2  ¦  1-17-3  ¦  1-17-4  ¦  1-17-5  ¦  1-17-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.52       6.9        8.6       11.3       15.3       18.7

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     28         35         43.63      57.4       77.7       95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060249     М-ЧАС      12         15         18.7       24.6       33.3       40.7

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       4          5          6.23       8.2       11.1       13.6

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.03       0.04       0.05       0.06       0.07       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.53       4.42       5.5        7.24       9.81      12

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       150.84     188.55     235.04     309.22     418.58     511.79

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        34         42.5       52.98      69.7       94.35     115.37

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       154.37     192.97     240.54     316.46     428.39     523.79

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,65 (0,5-1) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-17-7  ¦  1-17-8  ¦  1-17-9  ¦ 1-17-10  ¦ 1-17-11  ¦ 1-17-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8          9.84      12.9       16.4       21.5       27

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     23.2       28.53      37.33      47.6       62.4       78.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС      17.4       21.4       28         35.7       46.8       58.7

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       5.8        7.13       9.33      11.9       15.6       19.6

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.03       0.04       0.05       0.06       0.07       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.12       6.3        8.26      10.5       13.8       17.3

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       171.74     211.2      276.34     352.36     461.92     579.56

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        30.16      37.09      48.53      61.88      81.12     101.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       176.86     217.5      284.6      362.86     475.72     596.86

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,5 (0,5-0,63) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-17-13  ¦ 1-17-14  ¦ 1-17-15  ¦ 1-17-16  ¦ 1-17-17  ¦ 1-17-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.6       13         16.6       21         26.8       34.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     30.8       37.6       48.1       60.9       77.6       98.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС      23.1       28.2       36.1       45.7       58.2       74.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       7.7        9.4       12         15.2       19.4       24.7

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.03       0.04       0.05       0.06       0.07       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.78       8.32      10.6       13.4       17.2       21.8

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       210.68     257.18     329.05     416.6      530.78     676.52

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        40.04      48.88      62.53      79.17     100.88     128.57

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       217.46     265.5      339.65     430        547.98     698.32

�ТАБЛИЦА 1-18  РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 02.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ

                   ЗАБОЯ И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ БУЛЬДОЗЕРОМ. 03.СОДЕРЖАНИЕ ЗАБОЙНОЙ ДОРОГИ.

                   04.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВРУЧНУЮ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРОЙСТВОМ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ

                   ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ, С ПЕРЕХОДОМ ЭКСКАВАТОРА С ОДНОГО МЕСТА РАБОТЫ НА ДРУГОЕ И ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ И Т.Д.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,4 (0,35-0,45) М3              ¦0,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-18-1  ¦  1-18-2  ¦  1-18-3  ¦  1-18-4  ¦  1-18-5  ¦  1-18-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     14.2       17.9       24.1       21.2       27         37.6

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     41.1       51.9       69.9       60.9       77.4      107.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060246     М-ЧАС      30.8       38.9       52.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,4 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060337     М-ЧАС                                       48.7       61.9       86.2

 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

 НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

 0,25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070148     М-ЧАС      10.3       13         17.5       12.2       15.5       21.6

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         9.06      11.5       15.4       13.6       17.3       24.1

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       241.14     304.5      410.12     264.7      336.41     468.54

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        48.6       61.37      82.66      67.72      86.07     119.88

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       250.2      316        425.52     278.3      353.71     492.64

�

ТАБЛИЦА 1-19  РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ГРУНТОВЫХ ЗЕМЛЕВОЗНЫХ ДОРОГ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУНТА

                   АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ- САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-19-1  ¦  1-19-2  ¦  1-19-3  ¦  1-19-4  ¦  1-19-5  ¦  1-19-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.26       2.45       2.58       2.77       3.1        3.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.85       7.44       7.83       8.41       9.41      11.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3          0.1        0.12       0.14       0.2        0.24       0.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         6.85       7.44       7.83       8.41       9.41      11.54

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.05       2.23       2.35       2.52       2.82       3.46

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.85       7.44       7.83       8.41       9.41      11.54



�ТАБЛИЦА 1-20  РАБОТА НА ОТВАЛЕ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ ВЫГРУЖЕННОГО ГРУНТА ИЗ АВТОМОБИЛЕЙ- САМОСВАЛОВ. 02.СОДЕРЖАНИЕ

                   ПРОЕЗДОВ НА ОТВАЛЕ. 03.ОЧИСТКА КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ- САМОСВАЛОВ ПРИ ИХ ВЫГРУЗКЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2-3             ¦4               ¦5-6

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-20-1     ¦     1-20-2     ¦     1-20-3     ¦     1-20-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.72             3.32             3.63

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.05             3.71             4.05            11.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС          2.96             3.61             3.94            11.3

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.28             0.3              0.33             0.41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3             0.02             0.04             0.06             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            1.74             2.12             2.32

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           16.89            20.55            22.43            63.8

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.11             5                5.46            15.49

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           18.63            22.67            24.75            63.8

�ТАБЛИЦА 1-21

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ЩИТОВ И СЛАНЕЙ. 02.УКЛАДКА, ПЕРЕКЛАДКА И СОДЕРЖАНИЕ ЩИТОВ ПОД ЭКСКАВАТОРЫ И СЛАНЕЙ ПОД

                   АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРУНТОВ В МОКРЫХ И ТОПКИХ ЗАБОЯХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЩИТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ                                    ¦ЩИТОВ ДЕРЕВО-

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,8 М3       ¦1,5 М3       ¦3 М3         ¦5 М3         ¦0,8 М3

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-21-1    ¦   1-21-2    ¦   1-21-3    ¦   1-21-4    ¦   1-21-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       62.9          28.5          22.7          13.7          64

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.01          0.01          0.01          0.01          0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.03          0.03          0.04          0.04          0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-1023   Т                                                                     0.0199

 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

 ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ

 N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ4ПС

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛ.4-6,5 М, ШИР.    102-0032   М3                                                                    0.07

 75-150 ММ ТОЛЩ.150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0757   Т             0.018         0.015

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

 ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ

 МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ

 СВЫШЕ 0.5 ДО 1.0 Т

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0758   Т                                         0.02

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 1.0 ДО 3.0 Т

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0759   Т                                                       0.024

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

 ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ

 МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 3.0 Т

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                                   1.91

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                                                   0.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          40.2          18.2          14.5           8.78         41.4

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.03          0.03          0.04          0.04          0.14

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           0.01          0.01          0.01          0.01          0.04

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                                   1.91

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          40.23         18.23         14.54          8.82         43.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          11.16          9.3          11.38         12.82         16.41

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.89          0.74          0.58          0.7           1.45

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЩИТОВ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ                         ¦СЛАНЕЙ ПОД АВТО-

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ТРАНСПОРТНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦ПОД ЭКСКАВАТОРЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО          ¦СРЕДСТВА ГРУЗО-

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦ПОДЪЕМНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦1,5 М3          ¦3 М3            ¦5 М3            ¦ДО 12 Т

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-21-6     ¦     1-21-7     ¦     1-21-8     ¦     1-21-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        29               23.2             14.2              9.96

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.03             0.04             0.04             3.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                                             2.96

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.1              0.13             0.13             0.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-1025   Т              0.0126           0.0143           0.0132

 ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

 ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ШВЕЛЛЕРЫ

 N40 СТАЛЬ, МАРКИ СТ6ПС

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                                                                0.16

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0028   М3                                                                0.16

 ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100,

 125 ММ II СОРТА

 БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0032   М3             0.06             0.07             0.07

 ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ

 И БОЛЕЕ II СОРТА

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.54             1.91             1.71             0.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.23             0.29             0.26             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           18.8             15.1              9.25             7.69

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.1              0.13             0.13            18.96

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.03             0.04             0.04             3.4

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            1.54             1.91             1.71             0.04

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           20.44            17.14            11.09            26.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           13.27            15.4             15.19            31.9

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.15             1.33             1.3              3.53

�                     03 РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ

ТАБЛИЦА 1-22  РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ ПРИЦЕПНЫМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ОТВАЛЕ. 02.СОДЕРЖАНИЕ СЪЕЗДОВ, ВЪЕЗДОВ И

                   ДОРОГ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУНТА. 03.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М3                 ¦4,5 М3               ¦7 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-22-1  ¦  1-22-2  ¦  1-22-3  ¦  1-22-4  ¦  1-22-5  ¦  1-22-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7          7.22       5.63       6.14       3.86       4.37

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     32.21      34.51      27.61      29.81      18.96      21.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070148     М-ЧАС       3.11       3.11       3.11       3.11

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ

 (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                                                   2.16       2.16

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070316     М-ЧАС      29.1       31.4

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 3,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070317     М-ЧАС                            24.5       26.7

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 4,5 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070318     М-ЧАС                                                  16.8       19

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.48       4.62       3.6        3.93       2.47       2.8

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       170.68     182.87     223.23     241.8      188.52     211.62

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        37.37      40.03      36.93      39.92      25.79      28.78

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       175.16     187.49     226.83     245.73     190.99     214.42
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                 ¦10 М3                ¦15 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-22-7  ¦  1-22-8  ¦  1-22-9  ¦ 1-22-10  ¦ 1-22-11  ¦ 1-22-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.2        3.67       2.45       2.84       2.03       2.39

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.76      17.76      11.62      13.22       9.87      11.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       2.16       2.16       1.42       1.42       1.42       1.42

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070319     М-ЧАС      13.6       15.6

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 8,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070320     М-ЧАС                            10.2       11.8

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ

 10,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070321     М-ЧАС                                                   8.45       9.95

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ

 15,0 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.05       2.35       1.57       1.82       1.3        1.53

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       203.88     232.08     140.57     161.37     231.9      271.64

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        21.44      24.16      15.8       17.98      14.18      16.36

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       205.93     234.43     142.14     163.19     233.2      273.17

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М3                 ¦4,5 М3               ¦7 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                                                    

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-22-13  ¦ 1-22-14  ¦ 1-22-15  ¦ 1-22-16  ¦ 1-22-17  ¦ 1-22-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.36       0.39       0.31       0.34       0.23       0.26

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.57       1.68       1.36       1.47       1          1.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070316     М-ЧАС       1.57       1.68

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 3,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070317     М-ЧАС                             1.36       1.47

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 4,5 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070318     М-ЧАС                                                   1          1.12

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.23       0.25       0.2        0.22       0.15       0.17

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         8.32       8.9       11.48      12.41      10.5       11.76

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.82       1.95       1.85       2          1.36       1.52

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         8.55       9.15      11.68      12.63      10.65      11.93

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                 ¦10 М3                ¦15 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-22-19  ¦ 1-22-20  ¦ 1-22-21  ¦ 1-22-22  ¦ 1-22-23  ¦ 1-22-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.19       0.22       0.13       0.16       0.1        0.13

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.78       0.9        0.54       0.64       0.43       0.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070319     М-ЧАС       0.78       0.9

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 8,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070320     М-ЧАС                             0.54       0.64

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ

 10,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070321     М-ЧАС                                                   0.43       0.54

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ

 15,0 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.12       0.14       0.08       0.1        0.06       0.08

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        11         12.69       7.02       8.32      11.4       14.31

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.06       1.22       0.73       0.87       0.62       0.78

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.12      12.83       7.1        8.42      11.46      14.39

�ТАБЛИЦА 1-23  РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ САМОХОДНЫМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ОТВАЛЕ. 02.СОДЕРЖАНИЕ СЪЕЗДОВ, ВЪЕЗДОВ И

                   ДОРОГ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУНТА. 03.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                 ¦15 М3                ¦8 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 300 М            ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ДОРОГАМ С ПОКРЫТИЯМИ

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ПЕРЕХОДНЫМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-23-1  ¦  1-23-2  ¦  1-23-3  ¦  1-23-4  ¦  1-23-5  ¦  1-23-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.7        7.47       2.99       3.49       0.72       0.75

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     41.33      45.63      17.73      20.31       3.14       3.25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010315     М-ЧАС      10.1       11

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 132 (180) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010316     М-ЧАС                             3.75       4.23

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 228(310) КВТ (Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       1.48       1.48       1.06       1.06

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ    070427     М-ЧАС      29.1       32.5                              3.14       3.25

 ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8,0 М3

 СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ    070429     М-ЧАС                            12.4       14.5

 ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 15,0 М3

 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС       0.65       0.65       0.52       0.52

 99 (135) КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.29       4.78       1.91       2.23       0.46       0.48

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       470.85     522.02     408.63     472.82      40.51      41.93

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        61.71      68.2       26.78      30.73       4.87       5.04

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       475.14     526.8      410.54     475.05      40.97      42.41

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦15 М3                ¦8 М3                 ¦15 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПО ДОРОГАМ С ПОКРЫТИЯМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПЕРЕХОДНЫМИ          ¦НИЗШЕГО ТИПА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-23-7  ¦  1-23-8  ¦  1-23-9  ¦ 1-23-10  ¦ 1-23-11  ¦ 1-23-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.3        0.32       0.95       1.01       0.37       0.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.24       1.34       4.14       4.37       1.55       1.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ    070427     М-ЧАС                             4.14       4.37

 ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8,0 М3

 СКРЕПЕРЫ САМОХОДНЫЕ (НА КОЛЕСНЫХ    070429     М-ЧАС       1.24       1.34                             1.55       1.65

 ТЯГАЧАХ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 15,0 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.19       0.2        0.61       0.65       0.24       0.26

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        31.87      34.44      53.41      56.37      39.84      42.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.92       2.08       6.42       6.77       2.4        2.56

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        32.06      34.64      54.02      57.02      40.08      42.66

�                     04 РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

ТАБЛИЦА 1-24  РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) КВТ (Л.С.)                         ¦79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-24-1  ¦  1-24-2  ¦  1-24-3  ¦  1-24-4  ¦  1-24-5  ¦  1-24-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      9.84      11.5       13.6       36.4        5.5        6.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070148     М-ЧАС       9.84      11.5       13.6       36.4

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070149     М-ЧАС                                                   5.5        6.81

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        52.05      60.84      71.94     192.56      30.86      38.2

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        11.41      13.34      15.78      42.22       7.48       9.26

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        52.05      60.84      71.94     192.56      30.86      38.2
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) КВТ (Л.С.)  ¦59 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУН-¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦ТА ДО 10 М           ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-24-7  ¦  1-24-8  ¦  1-24-9  ¦ 1-24-10  ¦ 1-24-11  ¦ 1-24-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.75      20.7        9.11       9.84      10.3       15.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070148     М-ЧАС                             9.11       9.84      10.3       15.9

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070149     М-ЧАС       7.75      20.7

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        43.48     116.13      48.19      52.05      54.49      84.11

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        10.54      28.15      10.57      11.41      11.95      18.44

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        43.48     116.13      48.19      52.05      54.49      84.11

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-24-13     ¦    1-24-14     ¦    1-24-15     ¦    1-24-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.76             5.39             5.6              8.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС          4.76             5.39             5.6              8.68

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           26.7             30.24            31.42            48.69

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            6.47             7.33             7.62            11.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           26.7             30.24            31.42            48.69



�ТАБЛИЦА 1-25  РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦96 (130) КВТ (Л.С.)                        ¦121 (165) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-25-1  ¦  1-25-2  ¦  1-25-3  ¦  1-25-4  ¦  1-25-5  ¦  1-25-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.8       10         11         29.4        3.5        4.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070150     М-ЧАС       8.8       10         11         29.4

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ

 (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070152     М-ЧАС                                                   3.5        4.1

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 121(165) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        64.5       73.3       80.63     215.5       37.1       43.46

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        11.97      13.6       14.96      39.98       4.48       5.25

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        64.5       73.3       80.63     215.5       37.1       43.46

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-25

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦121 (165) КВТ (Л.С.) ¦96 (130) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУН-¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦ТА ДО 10 М           ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-25-7  ¦  1-25-8  ¦  1-25-9  ¦ 1-25-10  ¦ 1-25-11  ¦ 1-25-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.7       12.6        7.4        8.4        8.7       13.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070150     М-ЧАС                             7.4        8.4        8.7       13.5

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ

 (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070152     М-ЧАС       4.7       12.6

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 121(165) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        49.82     133.56      54.24      61.57      63.77      98.96

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.02      16.13      10.06      11.42      11.83      18.36

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        49.82     133.56      54.24      61.57      63.77      98.96

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦121 (165) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-25-13     ¦    1-25-14     ¦    1-25-15     ¦    1-25-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3                3.3              3.5              5.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070152     М-ЧАС          3                3.3              3.5              5.42

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 121(165) КВТ

 (Л.С)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           31.8             34.98            37.1             57.45

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.84             4.22             4.48             6.94

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           31.8             34.98            37.1             57.45

�ТАБЛИЦА 1-26  РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦132 (180) КВТ (Л.С.)                       ¦243 (330) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-26-1  ¦  1-26-2  ¦  1-26-3  ¦  1-26-4  ¦  1-26-5  ¦  1-26-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.95       3.5        3.8       12.8        2.35       2.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070153   М-ЧАС       2.95       3.5        3.8       12.8

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 132 (180) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070154   М-ЧАС                                                   2.35       2.6

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 243(330) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        30.39      36.05      39.14     131.84      64.63      71.5

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         4.01       4.76       5.17      17.41       3.43       3.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        30.39      36.05      39.14     131.84      64.63      71.5

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦243 (330) КВТ (Л.С.) ¦132 (180) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУН-¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦ТА ДО 10 М           ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-26-7  ¦  1-26-8  ¦  1-26-9  ¦ 1-26-10  ¦ 1-26-11  ¦ 1-26-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.95       7.7        2.65       2.85       3          6.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070153   М-ЧАС                             2.65       2.85       3          6.42

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 132 (180) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070154   М-ЧАС       2.95       7.7

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 243 (330) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        81.13     211.75      27.3       29.36      30.9       66.13

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         4.31      11.24       3.6        3.88       4.08       8.73

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        81.13     211.75      27.3       29.36      30.9       66.13

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦243 (330) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-26-13     ¦    1-26-14     ¦    1-26-15     ¦    1-26-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.1              2.2              2.3              5.35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070154     М-ЧАС          2.1              2.2              2.3              5.35

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 243(330) КВТ

 (Л.С)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           57.75            60.5             63.25           147.13

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            3.07             3.21             3.36             7.81

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           57.75            60.5             63.25           147.13

�ТАБЛИЦА 1-27  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА С ЗАСЫПКОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) КВТ (Л.С.)              ¦79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-27-1  ¦  1-27-2  ¦  1-27-3  ¦  1-27-4  ¦  1-27-5  ¦  1-27-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.91       8.06       9.42       3.18       3.8        4.33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070148     М-ЧАС       6.91       8.06       9.42

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ

 (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                                        3.18       3.8        4.33

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        36.55      42.64      49.83      17.84      21.32      24.29

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         8.02       9.35      10.93       4.32       5.17       5.89

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        36.55      42.64      49.83      17.84      21.32      24.29

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) КВТ (Л.С.)              ¦79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-27-7  ¦  1-27-8  ¦  1-27-9  ¦ 1-27-10  ¦ 1-27-11  ¦ 1-27-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.87       3.98       4.08       1.57       1.68       1.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070148   М-ЧАС       3.87       3.98       4.08

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070149   М-ЧАС                                        1.57       1.68       1.78

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        20.47      21.05      21.58       8.81       9.42       9.99

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         4.49       4.62       4.73       2.14       2.28       2.42

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        20.47      21.05      21.58       8.81       9.42       9.99

�ТАБЛИЦА 1-28  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА С ЗАСЫПКОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦96 (130) КВТ (Л.С.)             ¦121 (165) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-28-1  ¦  1-28-2  ¦  1-28-3  ¦  1-28-4  ¦  1-28-5  ¦  1-28-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.37       6.1        6.71       2.14       2.5        2.87

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070150   М-ЧАС       5.37       6.1        6.71

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070152   М-ЧАС                                        2.14       2.5        2.87

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 121(165) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        39.36      44.71      49.18      22.68      26.5       30.42

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         7.3        8.3        9.13       2.74       3.2        3.67

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        39.36      44.71      49.18      22.68      26.5       30.42

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦96 (130) КВТ (Л.С.)             ¦121 (165) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-28-7  ¦  1-28-8  ¦  1-28-9  ¦ 1-28-10  ¦ 1-28-11  ¦ 1-28-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.59       2.94       3.05       1.05       1.16       1.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070150   М-ЧАС       2.59       2.94       3.05

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070152   М-ЧАС                                        1.05       1.16       1.23

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 121(165) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        18.98      21.55      22.36      11.13      12.3       13.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         3.52       4          4.15       1.34       1.48       1.57

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        18.98      21.55      22.36      11.13      12.3       13.04

�ТАБЛИЦА 1-29  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА С ЗАСЫПКОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦132 (180) КВТ (Л.С.)            ¦243 (330) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-29-1  ¦  1-29-2  ¦  1-29-3  ¦  1-29-4  ¦  1-29-5  ¦  1-29-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.8        2.14       2.32       1.43       1.59       1.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070153   М-ЧАС       1.8        2.14       2.32

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 132 (180) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070154   М-ЧАС                                        1.43       1.59       1.8

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 243 (330) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        18.54      22.04      23.9       39.32      43.73      49.5

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         2.45       2.91       3.16       2.09       2.32       2.63

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        18.54      22.04      23.9       39.32      43.73      49.5

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦132 (180) КВТ (Л.С.)            ¦243 (330) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-29-7  ¦  1-29-8  ¦  1-29-9  ¦ 1-29-10  ¦ 1-29-11  ¦ 1-29-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.93       1          1.05       0.74       0.77       0.81

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070153   М-ЧАС       0.93       1          1.05

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 132 (180) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070154   М-ЧАС                                        0.74       0.77       0.81

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 243 (330) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         9.58      10.3       10.82      20.35      21.18      22.28

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         1.26       1.36       1.43       1.08       1.12       1.18

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.58      10.3       10.82      20.35      21.18      22.28

�ТАБЛИЦА 1-30  ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ СО СРЕЗКОЙ НЕРОВНОСТЕЙ ГРУНТА И ЗАСЫПКОЙ ВПАДИН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) КВТ     ¦79 (108) КВТ    ¦ДО 132 (ДО 180) ¦243 (330) КВТ

                                    ¦         ¦         ¦(Л.С)           ¦(Л.С)           ¦КВТ (Л.С.)      ¦(Л.С)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-30-1     ¦     1-30-2     ¦     1-30-3     ¦     1-30-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.35             0.23             0.17             0.11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070148   М-ЧАС          0.35

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070149   М-ЧАС                           0.23

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070153   М-ЧАС                                            0.17

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 132 (180) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070154   М-ЧАС                                                             0.11

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 243(330) КВТ (Л.С)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.85             1.29             1.75             3.03

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            0.41             0.31             0.23             0.16

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            1.85             1.29             1.75             3.03

�                     05 РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 1-31  РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В КАВАЛЬЕРЫ ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРАГЛАЙНАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В КАВАЛЬЕРЫ. 02.ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕКИДКА ДРАГЛАЙНАМИ И

                   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА В КАВАЛЬЕРЫ. 03.РАЗРЫХЛЕНИЕ ГРУНТА В

                   КАВАЛЬЕРАХ. 04.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ В ЗАБОЕ.

                   05.ПОДГОТОВКА ПУТИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖКИ ЭКСКАВАТОРА И ДРУГИЕ РАБОТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭКСКАВАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М3                                       ¦0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-31-1  ¦  1-31-2  ¦  1-31-3  ¦  1-31-4  ¦  1-31-5  ¦  1-31-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.11       3.73       4.67       6.34       3.73       4.35

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     38.2       44.2       54.2       70.6       27.4       30.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС                                                  16.2       18.9

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060249     М-ЧАС      13.5       16.2       20.3       28.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС      11.2       11.8       13.6       13.8       11.2       11.8

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.99       2.39       2.99       4.18       2.39       2.78

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       207.28     239.54     293.51     381.3      192.43     217.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        47.36      54.61      66.81      86.36      35.97      40.24

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       209.27     241.93     296.5      385.48     194.82     220.18

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,65 М3              ¦0,5 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-31-7  ¦  1-31-8  ¦  1-31-9  ¦ 1-31-10  ¦ 1-31-11  ¦ 1-31-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.28       7.46       6.22       8.07       9.94      13.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.6       46.2       38.2       46.9       56.8       71.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС                            27         35.1       43.2       58.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС      23         32.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС      13.6       13.8       11.2       11.8       13.6       13.8

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.38       4.77       3.9        5.17       6.36       8.55

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       260.3      336.62     258.58     320.68     389.5      498.65

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        47.94      60.24      49.79      60.98      73.8       93.14

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       263.68     341.39     262.48     325.85     395.86     507.2

�ТАБЛИЦА 1-32  РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И КАРЬЕРОВ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ И ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В НАСЫПИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ

              СОСТАВАМИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ПИОНЕРНОЙ ТРАНШЕИ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОГРУЗОЧНЫХ, ЭКИПИРОВОЧНЫХ И ОТВАЛЬНЫХ

                   ПУТЕЙ. 03.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ. 04.ПЕРЕКЛАДКА ПОГРУЗОЧНЫХ

                   ПУТЕЙ. 05.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ В ЗАБОЕ. 06.ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА. 07.РЕМОНТ И

                   СОДЕРЖАНИЕ ПОГРУЗОЧНЫХ, ХОДОВЫХ, ЭКИПИРОВОЧНЫХ И ОТВАЛЬНЫХ ПУТЕЙ. 08.ВЫГРУЗКА ГРУНТА ИЗ СОСТАВОВ С

                   ОЧИСТКОЙ ГАБАРИТА. 09.ПОДЪЕМКА И ПЕРЕДВИЖКА ОТВАЛЬНЫХ ПУТЕЙ. 10.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ОТВАЛЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2,5 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-32-1     ¦     1-32-2     ¦     1-32-3     ¦     1-32-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       505              525              571              656

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        75.67            90.54           100.54           124.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         10               10               10               10

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060411     М-ЧАС          7.91            10.3             11.9             15.7

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

 ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 2,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС          7.31             9.4             10.8             14.3

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС         38.7             38.7             38.7             38.7

 РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

 ВАГОНЫ-САМОСВАЛЫ 60 Т               700054     М-ЧАС         82.3             106              122              162

 ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         15.4             19.4             22.1             28.7

 552 (750) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.28             5.28             5.28             5.28

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.66             8.77            11.93            15.25

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.15             1.32             1.79             2.29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          331              345              380              424

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          813.93           972.79          1079.78          1340.99

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          104.77           127.25           142.38           179.38

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            7.66             8.77            11.93            15.25

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1152.59          1326.56          1471.71          1780.24

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-32-5     ¦     1-32-6     ¦     1-32-7     ¦     1-32-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       652              680              754              845

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       116.33           138.73           160.63           198.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС         16.8             16.8             16.8             16.8

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060249     М-ЧАС         12.2             15.9             19.4             25.5

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС         11.2             14.6             17.9             23.6

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ С           131800     М-ЧАС         64.2             64.2             64.2             64.2

 РОЛИКОВЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

 ВАГОНЫ-САМОСВАЛЫ 60 Т               700054     М-ЧАС         77.9            101              125              164

 ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС         22.5             28.3             34.1             44

 552 (750) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.46             6.46             6.46             6.46

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           21.33            23.93            34.47            43.9

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            3.2              3.59             5.17             6.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          431              449              495              549

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1154.82          1364.07          1571.53          1925.37

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          149.99           180.97           211.52           263.67

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           21.33            23.93            34.47            43.9

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1607.15           1837             2101             2518.27

�ТАБЛИЦА 1-33  ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРАГЛАЙНАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА РЕЗЕРВОВ С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В НАСЫПЬ ИЛИ В ОТВАЛ. 02.ЧАСТИЧНАЯ ПЕРЕКИДКА ДРАГЛАЙНАМИ

                   И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА В НАСЫПЬ. 03.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В

                   НАСЫПИ. 04.УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ В ЗАБОЕ.

                   05.ПОДГОТОВКА ПУТИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖКИ ЭКСКАВАТОРА И ДРУГИЕ РАБОТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭКСКАВАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М3                                       ¦0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-33-1  ¦  1-33-2  ¦  1-33-3  ¦  1-33-4  ¦  1-33-5  ¦  1-33-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.74       3.3        4.12       5.75       3.29       3.83

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.8       42.2       52         66.4       27.3       30.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС                                                  14.3       16.7

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060249     М-ЧАС      11.9       14.3       17.9       25

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС      13         13.6       16.2       16.4       13         13.6

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.75       2.11       2.64       3.68       2.1        2.45

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       200.26     229.31     282.41     359.5      187.33     209.9

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        46         52.53      64.63      81.8       35.98      39.88

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       202.01     231.42     285.05     363.18     189.43     212.35

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-33

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,65 М3              ¦0,5 М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-33-7  ¦  1-33-8  ¦  1-33-9  ¦ 1-33-10  ¦ 1-33-11  ¦ 1-33-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.66       6.58       5.48       7.13       8.78      11.8

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.5       45         36.8       44.6       54.4       67.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС                            23.8       31         38.2       51.3

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС      20.3       28.6

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС      16.2       16.4       13         13.6       16.2       16.4

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.99       4.21       3.5        4.56       5.61       7.55

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       253.28     320.8      245.48     301.05     367.83     463.92

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        48.01      58.91      48.14      58.18      70.93      87.96

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       256.27     325.01     248.98     305.61     373.44     471.47

�ТАБЛИЦА 1-34  УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ЗАБОЯ - ЗАСЫПКА НИЗИН И ВПАДИН С ПРОДОЛЬНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ.

                   02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ.

                   03.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В НАСЫПИ С ГЛУБОКОЙ ПЛАНИРОВКОЙ. 04.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВАХ.

                   05.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА (ГРАФЫ 3,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДВУХСТОРОННИХ РЕЗЕРВАХ      ¦ПРИ ОДНОСТОРОННИХ РЕЗЕРВАХ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-34-1  ¦  1-34-2  ¦  1-34-3  ¦  1-34-4  ¦  1-34-5  ¦  1-34-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     12.41      17.2       26.4       25         32.4       42.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       2.5        4.2        8.68       4.6        7         11.4

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       7.41       8.8        9.87      15.8       18.4       20.1

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР, 121 КВТ (165 Л.С) 120400     М-ЧАС       2.5        4.2        7.7        4.6        7         10.4

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               0.45                             0.45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        83.32     119.51     189.31     165.46     220.12     291.89

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        16.86      23.35      35.76      33.96      43.99      57.36

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        83.32     119.51     189.31     165.46     220.12     291.89

�ТАБЛИЦА 1-35  УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО ИЗ РЕЗЕРВОВ И ВЫЕМОК В НАСЫПЬ. 02.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В

                   НАСЫПИ. 03.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВАХ. 04.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА (ГРАФЫ 3,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 20 М            ¦НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1            ¦2            ¦3            ¦1            ¦2-3

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-35-1    ¦   1-35-2    ¦   1-35-3    ¦   1-35-4    ¦   1-35-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       12.3          14.3          16.73          5             5.75

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ       010312   М-ЧАС                                     0.98

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070149   М-ЧАС        12.3          14.3          15.6           5             5.75

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          69            80.22         92.87         28.05         32.26

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ          16.73         19.45         22.69          6.8           7.82

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          69            80.22         92.87         28.05         32.26



�ТАБЛИЦА 1-36  УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ. 02.ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ. 03.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА

                   НА ОТВАЛЕ. 04.ЗАЧИСТКА НЕРОВНОСТЕЙ. 05.НАРЕЗКА ВЫВОДОВ КЮВЕТОВ. 06.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                                 ¦2

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-36-1              ¦              1-36-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 26.4                               38.6

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 17.31                              19.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ                060115   М-ЧАС                   2.24                               2.86

 МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 12 Л

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ-   070149   М-ЧАС                   0.08                               0.08

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С)

 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА            120202   М-ЧАС                   0.23                               0.32

 99 (135) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    37.99                              41.92

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    18.5                               27

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    52.38                              60.38

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                    16.69                              19.34

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    70.88                              87.38

�ТАБЛИЦА 1-37  РАЗРАБОТКА ПРОДОЛЬНЫХ ВОДООТВОДНЫХ И НАГОРНЫХ КАНАВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В ОТВАЛ. 02.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ. 03.ЗАЧИСТКА ДНА И

                   СТЕНОК КАНАВ. 04.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ЕСТЕСТВЕННОЙ БЕРМЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        1-37-1        ¦        1-37-2        ¦        1-37-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          689                   1030                   1656

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           11.76                  13.26                  16.76

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС             9.6                   11.1                   14.6

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС             2.16                   2.16                   2.16

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             481                    720                   1159

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              88.92                 100.92                 128.92

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              15.23                  17.15                  21.63

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             569.92                 820.92                1287.92

�ТАБЛИЦА 1-38  СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СРЕЗКА НЕДОБОРА С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ ИЛИ ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ. 02.УСТРОЙСТВО И

                   СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ В ЗАБОЕ. 03.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В КАВАЛЬЕРАХ

                   ИЛИ НА НАСЫПИ. 04.СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ. 05.ПОДГОТОВКА ПУТИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖКИ ЭКСКАВАТОРА И

                   ДРУГИЕ РАБОТЫ СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭКСКАВАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА НЕДОБОРА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-38-1     ¦     1-38-2     ¦     1-38-3     ¦     1-38-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       371              481              666              794

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        46.46            47.08            68.2             68.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС         37.1             37.1             55.6             55.6

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС          9.36             9.98            12.6             12.9

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.34             3.96             4.9              6.73

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.5              0.59             0.74             1.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          246              321              448              542

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          349.31           352.79           515.49           517.17

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           60.22            61.06            88.31            88.71

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            3.34             3.96             4.9              6.73

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          598.65           677.75           968.39          1065.9

�                     06 РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТОВ

ТАБЛИЦА 1-39  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 300-700 ММ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА ДЛЯ РАБОТЫ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ

                   НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 03.РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ. ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА

                   ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 04.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА

                   ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ. 05.РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ В ТРАНШЕЯХ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ. 06.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ

                   КРИВЫХ ВСТАВОК. 07.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО ВРУЧНУЮ. 08.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ

                   ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 1,6 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-39-1     ¦     1-39-2     ¦     1-39-3     ¦     1-39-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       171              239              303              379

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        63.58            77.51            93.66           114.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          6.72             8.15             9.3              9.52

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060902     М-ЧАС         12.1             15.6             21.6             32.4

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 1200-2200 ММ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         19.7             21.7             22.4             22

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         12.1             15.6             17.9             17.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          108              152              192              259

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          793.5            975.07          1193.89          1488.48

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           81.37            98.94           119.27           145.67

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          901.5           1127.07          1385.89          1747.48

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-39-5     ¦     1-39-6     ¦     1-39-7     ¦     1-39-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        47               60               76               72

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.1              6.9              8                9.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          1.1              1.3              1.3              1.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060902     М-ЧАС          1                1.2              1.6              2.3

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 1200-2200 ММ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          2.2              2.2              2.2              2.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          0.8              1                1.3              1.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           30               38               48               51

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           76.09            86.71           101.63           127.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            7.95             8.95            10.31            12.64

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          106.09           124.71           149.63           178.4

�ТАБЛИЦА 1-40  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 800-1000 ММ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА ДЛЯ РАБОТЫ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ

                   НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 03.РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ. ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА

                   ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 04.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА

                   ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ. 05.РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ В ТРАНШЕЯХ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ. 06.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ

                   КРИВЫХ ВСТАВОК. 07.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО ВРУЧНУЮ. 08.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ

                   ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-40-1     ¦     1-40-2     ¦     1-40-3     ¦     1-40-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       235              327              408              494

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        96.36           114.96           143.76           178.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         11.5             13.9             16.2             17

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060903     М-ЧАС         16.8             20.4             28.8             44.3

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 1500-2200 ММ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         33.6             39               40.3             39.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         16.8             20.4             28.8             32

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          149              207              259              337

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1178.51          1409.87          1783.5           2243.69

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          129              153.92           192.26           239.82

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1327.51          1616.87          2042.5           2580.69

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-40-5     ¦     1-40-6     ¦     1-40-7     ¦     1-40-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        64               78               99               89

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.9              6.7              9.4             11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          1.4              1.9              2.2              2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060903     М-ЧАС          0.8              0.9              1.7              2.3

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 1500-2200 ММ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          2.2              2.2              2.2              2.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          0.7              0.8              1.6              2.2

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           35               46               57               57

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           72.18            82.46           117.71           138.75

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            7.96             9.04            12.63            14.74

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          107.18           128.46           174.71           195.75

�ТАБЛИЦА 1-41  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200-1400 ММ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТА ДЛЯ РАБОТЫ РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ

                   НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 03.РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ РОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА

                   ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКВАТОРАМИ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 04.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ВРУЧНУЮ. 05.РЫТЬЕ ПРИЯМКОВ В ТРАНШЕЯХ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ. 06.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ

                   ВСТАВОК. 07.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО ВРУЧНУЮ. 08.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,3 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-41-1     ¦     1-41-2     ¦     1-41-3     ¦     1-41-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       461              605              786              926

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        74.86            87.26           113.76           151.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         20               24.3             29               30.9

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060904     М-ЧАС         14.4             16.8             24               35.9

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 2100-2500 ММ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС         10.8             11.7             11.9             11.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         14.4             16.8             24               35.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          292              383              499              630

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1792.02          2045.38          2542.57          3256.1

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          105.17           122.42           158.87           210.26

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2084.02          2428.38          3041.57          3886.1

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-41-5     ¦     1-41-6     ¦     1-41-7     ¦     1-41-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        67.4             86.1            109.4            114.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         6.8              7.1              8.6             11.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС          2.9              3.8              4.4              4.9

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ РОТОРНЫЕ ШИРИНОЙ И      060904     М-ЧАС          1                0.8              1.1              1.8

 ГЛУБИНОЙ ДЛЯ ТРАНШЕЙ 2100-2500 ММ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          0.9              0.9              0.9              0.9

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          1                0.8              1.1              1.8

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           41               52.5             67               77

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          152.98           152.61           177.93           225.58

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            9.55             9.96            12.01            15.58

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          193.98           205.11           244.93           302.58

�ТАБЛИЦА 1-42  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300-600 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 1,4 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-42-1     ¦     1-42-2     ¦     1-42-3     ¦     1-42-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       140              162              196              273

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       100.66            97.26            90.76           103.86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         54.8             56.5             56.9             70

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         21.2             20.4             17.7             17.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         23.8             19.5             15.3             15.3

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           89              103              125              185

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1226.9           1186.37          1109.67          1276.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          132              128.19           120.14           137.96

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1315.9           1289.37          1234.67          1461.04

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕЙ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-42-5     ¦     1-42-6     ¦     1-42-7     ¦     1-42-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        53.4             71.4             90               86

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        28.4             35.9             39.1             31.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         13.9             20.2             24.3             19.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          7.3              7.3              7.3              7.3

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          7.2              8.4              7.5              4.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           33               45               56               59

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          346.11           441              481.91           387.44

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           37.25            47.23            51.75            42.04

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          379.11           486              537.91           446.44

�ТАБЛИЦА 1-43  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 700-800 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ 1,6 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-43-1     ¦     1-43-2     ¦     1-43-3     ¦     1-43-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       202              279              348              424

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       137.66           161.66           170.26           157.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         75.2             94.8            108              107

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         29               33.4             32.6             26.6

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         32.6             32.6             28.8             23.1

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          128              177              221              288

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1680.9           1978.22          2089.94          1940.56

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          180.64           213.28           225.71           209.52

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         1808.9           2155.22          2310.94          2228.56

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-43-5     ¦     1-43-6     ¦     1-43-7     ¦     1-43-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        50               63               76               72

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        28.1             31.8             29.6             25.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         15.1             18.8             17.8             15.3

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          6.2              6.2              6.2              6.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          6.8              6.8              5.6              3.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           32               41               49               50

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          344.29           391.28           363.7            310.87

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           36.93            41.96            39.19            33.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          376.29           432.28           412.7            360.87

�ТАБЛИЦА 1-44  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ 2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-44-1     ¦     1-44-2     ¦     1-44-3     ¦     1-44-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       310              426              530              638

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       213.46           250.36           263.06           244.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС        118              148              169              167

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         44.6             51.5             50.2             40.3

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         50               50               43               36

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          196              271              337              433

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2611.82          3068.72          3234.32          3013.22

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          280.43           330.61           349.21           324.84

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2807.82          3339.72          3571.32          3446.22

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕЙ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-44-5     ¦     1-44-6     ¦     1-44-7     ¦     1-44-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        71               86              108               99

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        34.5             39.2             39.9             33.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         18.3             23               24.7             21

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          7.9              7.9              7.9              7.9

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          8.3              8.3              7.3              4.7

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           46               55               69               68

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          422.23           481.92           491.11           411.88

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           45.34            51.73            52.87            44.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          468.23           536.92           560.11           479.88

�ТАБЛИЦА 1-45  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-45-1     ¦     1-45-2     ¦     1-45-3     ¦     1-45-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       296              404              507              617

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       266.36           300.06           329.96           315.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС         88.6            102              120              121

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         44.6             51.5             50.2             40.3

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         43.7             43.7             38.9             31.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          188              257              322              420

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2417.26          2702.2           2909.18          2729.08

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          335.85           379              416.97           397.84

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2605.26          2959.2           3231.18          3149.08

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-45-5     ¦     1-45-6     ¦     1-45-7     ¦     1-45-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        70               83              105               97

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        46.6             51.8             52.6             45.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС         14.1             16.7             18               15.7

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          7.9              7.9              7.9              7.9

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         10.5             10.5              8.7              6.2

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           44               52               66               66

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          437.06           477.62           475.58           408.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           58.56            65.11            66.28            57.55

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          481.06           529.62           541.58           474.7

�ТАБЛИЦА 1-46  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДОООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-46-1     ¦     1-46-2     ¦     1-46-3     ¦     1-46-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       284              394              495              609

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       181.56           215.86           234.93           241.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         59.8             76.3             89.6             97.9

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          8.9             10.2              9.77             8.07

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         52.2             52.2             45.1             36.3

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          181              250              314              415

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2751.91          3258.51          3484.98          3481.22

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          253.47           304.44           334.8            346.27

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2932.91          3508.51          3798.98          3896.22

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-46-5     ¦     1-46-6     ¦     1-46-7     ¦     1-46-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        68               82              103               96

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        29               34.4             36               34.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         10               12.7             14               14

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          1.3              1.3              1.3              1.3

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          7.7              7.7              6.7              4.8

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           43               52               66               66

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          435.03           504.42           525.43           501.87

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           40.74            48.73            51.41            49.19

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          478.03           556.42           591.43           567.87

�ТАБЛИЦА 1-47  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-47-1     ¦     1-47-2     ¦     1-47-3     ¦     1-47-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       387              508              637              671

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       271.06           318.96           338.26           303.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС        149              188              216              207

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         56.9             65.8             64.4             51.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         64.3             64.3             57               44.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          246              323              405              455

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3318.14          3911.34          4161.02          3744.18

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          356.04           421.19           448.82           403.76

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3564.14          4234.34          4566.02          4199.18

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-47-5     ¦     1-47-6     ¦     1-47-7     ¦     1-47-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        57               72               86               90

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        39.5             44.7             45.5             42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         21.6             26.8             29.2             27.9

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          8.5              8.5              8.5              8.5

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          9.4              9.4              7.8              5.6

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36               46               54               62

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          484.38           550.42           561.06           517.27

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           51.94            59.01            60.4             56.05

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          520.38           596.42           615.06           579.27

�ТАБЛИЦА 1-48  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-48-1     ¦     1-48-2     ¦     1-48-3     ¦     1-48-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       369              480              609              645

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       348.06           391.16           428.26           396.36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС        113              130              153              150

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         56.9             66               64.4             51.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         64.3             64.3             57               44.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          235              305              386              438

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3188.64          3553.94          3804.62          3455.28

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          438.16           493.38           540.62           500.24

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3423.64          3858.94          4190.62          3893.28

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-48-5     ¦     1-48-6     ¦     1-48-7     ¦     1-48-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        59               75               80               83

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        77.9             85.9             58.3             54.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС         30               34               21               20

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          8.5              8.5              8.5              8.5

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          9.4              9.4              7.8              5.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           39               49               52               57

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          678.06           740.46           517.82           478.66

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           98.16           108.24            73.61            68.86

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          717.06           789.46           569.82           535.66

�ТАБЛИЦА 1-49  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДОООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-49-1     ¦     1-49-2     ¦     1-49-3     ¦     1-49-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       355              428              594              635

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       230.56           274.96           303.06           304.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         77               98.3            116.3            124.5

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС         11.4             13.2             12.6             10.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         64.3             64.3             57               44.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.62             2.62             2.62             2.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          225              297              378              433

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3502.74          4164.45          4498.43          4400.53

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          322.64           388.64           432.39           437.99

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3727.74          4461.45          4876.43          4833.53

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-49-5     ¦     1-49-6     ¦     1-49-7     ¦     1-49-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        59               73               85               89

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        33.3             39.5             41.3             40.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         11.2             14.3             16               16.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          1.5              1.5              1.5              1.5

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          9.4              9.4              7.8              5.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           33               43               50               56

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          499.65           579.32           603.17           589.89

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           46.61            55.79            58.95            57.9

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          532.65           622.32           653.17           645.89

�ТАБЛИЦА 1-50  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,3 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-50-1     ¦     1-50-2     ¦     1-50-3     ¦     1-50-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       603              786             1032             1224

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       344.62           386.72           432.52           432.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС        126              146              173              180

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС         13.7             15.8             15.4             13.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         75.9             75.9             68.1             56.5

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.17             9.17             9.17             9.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          383              499              657              733

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3785.88          4231.23          4530.31          4355.97

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          431.54           485.38           543.65           544.1

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4168.88          4730.23          5187.31          5088.97

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-50-5     ¦     1-50-6     ¦     1-50-7     ¦     1-50-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        79              100              124              137

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        46.2             51.4             54.4             50.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС         17.1             19.7             22               20

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          1.7              1.7              1.7              1.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         10.3             10.3              8.7              8.5

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           44               59               73               88

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          502.43           542.99           559.03           525.35

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           57.93            64.48            68.41            63.14

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          546.43           601.99           632.03           613.35

�ТАБЛИЦА 1-51  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400 ММ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ

                   В ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,3 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-51-1     ¦     1-51-2     ¦     1-51-3     ¦     1-51-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       586              771             1014             1213

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       273.82           324.72           360.52           384.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         90.6            115              137              156

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС         13.7             15.8             15.4             13.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         75.9             75.9             68.1             56.5

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            9.17             9.17             9.17             9.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          372              490              646              826

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4628.2           5462.13          5891.41          6019.17

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          382.2            457.86           513.21           552.26

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5000.2           5952.13          6537.41          6845.17

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-51-5     ¦     1-51-6     ¦     1-51-7     ¦     1-51-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        76               99              122              136

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        36               44               45.8             43.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         12               16               17.7             17.7

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС          1.7              1.7              1.7              1.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         10.3             10.3              8.7              6.5

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           49               63               78               93

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          603.57           706.37           730.22           702.94

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           50.36            62.2             65.36            62.79

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          652.57           769.37           808.22           795.94

�ТАБЛИЦА 1-52  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 600 ММ ПРИ

              БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ 1,4 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-52-1     ¦     1-52-2     ¦     1-52-3     ¦     1-52-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       192              222              269              374

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       159.08           153.68           143.48           164.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         86.6             89.3             89.9            111

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         33.5             32.2             28               28

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         37.6             30.8             24.2             24.2

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            4.19             4.19             4.19             4.19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          122              141              171              253

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1938.75          1874.42          1754             2021.97

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          208.59           202.54           189.91           218.61

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2060.75          2015.42          1925             2274.97

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-52-5     ¦     1-52-6     ¦     1-52-7     ¦     1-52-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        66               88              111              105

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        36               45.5             49.3             40.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         18               26               31               25

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          8.9              8.9              8.9              8.9

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          9.1             10.6              9.4              6.2

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           41               55               69               73

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          439.34           559.54           608.16           492.28

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           47.23            59.86            65.26            53.35

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          480.34           614.54           677.16           565.28

�ТАБЛИЦА 1-53  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 700-800 ММ ПРИ

              БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕЙ 1,6 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-53-1     ¦     1-53-2     ¦     1-53-3     ¦     1-53-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       269              371              463              564

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       206.7            242.3            255.4            236.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС        113              142              162              161

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         43.5             50.1             48.9             39.9

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         48.9             48.9             43.2             34.6

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.93             3.93             3.93             3.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          170              235              294              383

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2523.89          2964.79          3134.91          2916.57

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          271.23           319.65           338.54           314.88

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         2693.89          3199.79          3428.91          3299.57

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕЙ НА КАЖДЫЕ 0,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-53-5     ¦     1-53-6     ¦     1-53-7     ¦     1-53-8     ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        62               77               94               88

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        35.2             40.2             37.7             31.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         19               24               23               19

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          7.6              7.6              7.6              7.6

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          8.6              8.6              7.1              4.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           39               51               60               62

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          431.54           495.04           463.74           385.66

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           46.24            53.04            49.93            41.91

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          470.54           546.04           523.74           447.66

�ТАБЛИЦА 1-54  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 1000 ММ ПРИ

              БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,0 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-54-1     ¦     1-54-2     ¦     1-54-3     ¦     1-54-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       391              537              668              804

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       292.27           342.77           360.97           334.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС        162              203              232              229

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         61.1             70.6             68.8             55.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         68               68               59               49

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.54             3.54             3.54             3.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          247              341              425              546

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3576.24          4201.44          4438.34          4126.64

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          384.04           452.72           479.18           444.9

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3823.24          4542.44          4863.34          4672.64

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-54-5     ¦     1-54-6     ¦     1-54-7     ¦     1-54-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        87              106              133              122

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        43.1             49.1             49.8             42.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         23               29               31               27

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          9.6              9.6              9.6              9.6

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         10.5             10.5              9.2              5.9

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           57               68               86               84

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          527.9            604.1            613.38           521.66

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           56.63            64.79            65.98            56.68

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          584.9            672.1            699.38           605.66

�ТАБЛИЦА 1-55  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

              ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,0 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-55-1     ¦     1-55-2     ¦     1-55-3     ¦     1-55-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       373              509              539              777

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       363.37           411.67           451.27           432.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС        121              140              164              166

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         60.3             70.6             68.8             55.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         59.9             59.9             53.3             43.7

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.54             3.54             3.54             3.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          237              324              406              529

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3297.2           3706.9           3979.66          3742.22

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          458.07           519.96           570.27           545.58

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3534.2           4030.9           4385.66          4271.22

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-55-5     ¦     1-55-6     ¦     1-55-7     ¦     1-55-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        86              102              129              119

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        56.8             63.2             64.2             55.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС         17.2             20.4             22               19.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС          9.6              9.6              9.6              9.6

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         12.8             12.8             10.6              7.6

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           54               64               82               82

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          532.64           582.56           580.24           499.36

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           71.38            79.45            80.9             70.33

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          586.64           646.56           662.24           581.36

�ТАБЛИЦА 1-56  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

              ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-56-1     ¦     1-56-2     ¦     1-56-3     ¦     1-56-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       358              496              624              767

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       248.67           294.67           322.37           329.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         81.9            104              123              134

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС         12.2             14               13.4             11.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         71.5             71.5             61.8             49.7

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.54             3.54             3.54             3.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          228              315              396              523

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3769.67          4451.94          4781.86          4768.47

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          347.15           415.52           459.43           474.05

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3997.67          4766.94          5177.86          5291.47

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-56-5     ¦     1-56-6     ¦     1-56-7     ¦     1-56-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        84              101              127              118

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        38.8             45.6             47.7             45.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         12.7             16.1             17.8             17.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          3.7              3.7              3.7              3.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС          9.7              9.7              8.4              6.1

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           53               64               82               82

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          681.62           769              796.57           768.05

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           55.01            65.08            68.59            65.9

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          734.62           833              878.57           850.05

�ТАБЛИЦА 1-57  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ПРИ

              БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-57-1     ¦     1-57-2     ¦     1-57-3     ¦     1-57-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       476              625              784              825

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       374.41           439.71           466.81           419.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС        206              259              298              286

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         78.5             90.8             88.9             70.5

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         88.7             88.7             78.7             61.3

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.67             3.67             3.67             3.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          303              397              498              560

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4583.25          5391.65          5742.05          5171.49

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          491.8            580.61           619.36           557.66

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4886.25          5788.65          6240.05          5731.49

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-57-5     ¦     1-57-6     ¦     1-57-7     ¦     1-57-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        70               89              106              110

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        49.6             56.2             57.3             52.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС         27.4             34               37.1             35.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         10.4             10.4             10.4             10.4

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         11.8             11.8              9.8              7.1

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           45               57               67               77

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          608.7            692.52           707.09           652.02

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           65.21            74.19            76.07            70.59

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          653.7            749.52           774.09           729.02

�ТАБЛИЦА 1-58  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ ТРУБОПРОВОДОВ НА

              ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-58-1     ¦     1-58-2     ¦     1-58-3     ¦     1-58-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       454              590              749              793

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       480.41           539.01           590.81           547.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС        156              179              211              207

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         78.5             91.1             88.9             70.5

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         88.7             88.7             78.7             61.3

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.67             3.67             3.67             3.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          289              375              475              539

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4400.65          4898.05          5249.05          4768.49

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          604.76           679.86           745.8            690.34

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4689.65          5273.05          5724.05          5307.49

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,0 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-58-5     ¦     1-58-6     ¦     1-58-7     ¦     1-58-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        72               92               98              102

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        98.2            108.2             74.2             67.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС         38               43               27               25

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС         10.4             10.4             10.4             10.4

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         11.8             11.8              9.8              7.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           48               61               64               71

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          853.52           931.52           657.12           596.16

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          123.71           136.31            93.65            85.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          901.52           992.52           721.12           667.16

�ТАБЛИЦА 1-59  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1200 ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

              ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКИ ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,2М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-59-1     ¦     1-59-2     ¦     1-59-3     ¦     1-59-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       437              526              731              781

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       317.61           380.11           417.31           420.61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС        106              136              160              172

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС         15.7             18.2             17.4             14.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         88.7             88.7             78.7             61.3

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.67             3.67             3.67             3.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          277              365              465              532

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4824.7           5754.45          6196.45          6079.54

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          444.39           537.29           595.32           605.06

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5101.7           6119.45          6661.45          6611.54

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-59-5     ¦     1-59-6     ¦     1-59-7     ¦     1-59-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        72               90              104              109

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        42               50               52.2             50.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         14.2             18.2             20.3             20.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          1.8              1.8              1.8              1.8

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         11.8             11.8              9.8              7.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           41               53               62               69

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          625.56           728.36           757.53           740.62

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           58.79            70.63            74.51            73.18

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          666.56           781.36           819.53           809.62

�ТАБЛИЦА 1-60  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400 ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

              ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ

                   ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ В

                   ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,3 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-60-1     ¦     1-60-2     ¦     1-60-3     ¦     1-60-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       669              872             1146             1359

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       416.07           468.57           522.67           524.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС        152              177              209              218

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС         16.6             19.1             18.6             16

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         91.8             91.8             82.4             68.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           11.14            11.14            11.14            11.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          425              554              729              814

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         4574.76          5123.51          5474.4           5276.1

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          521.01           588.11           656.93           658.97

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4999.76          5677.51          6203.4           6090.1

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-60-5     ¦     1-60-6     ¦     1-60-7     ¦     1-60-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        80              102              126              140

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        51.3             57.1             59.6             55.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060219     М-ЧАС         19               21.9             24               22.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС          1.9              1.9              1.9              1.9

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         11.4             11.4              9.7              9.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           57               77               95              114

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          558.41           603.65           615.33           583.53

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           64.34            71.65            74.95            70.06

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          615.41           680.65           710.33           697.53

�ТАБЛИЦА 1-61  РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1400 ММ ПРИ БАЛЛАСТИРОВКЕ И ЗАКРЕПЛЕНИИ

              ТРУБОПРОВОДОВ НА ОБВОДНЕННЫХ И ЗАТОПЛЯЕМЫХ УЧАСТКАХ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА ПЕРЕХОДАХ ЧЕРЕЗ ОВРАГИ И БАЛКИ. 02.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ

                   ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ. 03.ЧАСТИЧНАЯ РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И ПРИЯМКОВ ДЛЯ СВАРКИ СТЫКОВ-ЗАХЛЕСТОВ

                   В ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ. 04.УШИРЕНИЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ КРИВЫХ ВСТАВОК. 05.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ЧАСТИЧНО

                   ВРУЧНУЮ ПОД ТРУБОПРОВОДОМ. 06.ВОДООТЛИВ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,3 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-61-1     ¦     1-61-2     ¦     1-61-3     ¦     1-61-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       650              856             1126             1346

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       332.07           392.57           436.67           466.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС        110              139              166              189

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС         16.6             19.1             18.6             16

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         91.8             91.8             82.4             68.4

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           11.14            11.14            11.14            11.14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          413              544              717              917

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5611.56          6603.11          7131.2           7292.6

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          463.57           553.51           621.61           669.05

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6024.56          7147.11          7848.2           8209.6

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ДОБАВИТЬ ИЛИ ИСКЛЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ЧИТЬ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-61-5     ¦     1-61-6     ¦     1-61-7     ¦     1-61-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        93              122              150              167

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        45.5             55.7             58.1             55.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060220     М-ЧАС         15.2             20.3             22.5             22.5

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 1.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС          2.1              2.1              2.1              2.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

 УСТАНОВКА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ВОДООТЛИВА  151600     М-ЧАС         13               13               11                8.2

 НА БАЗЕ ТРАКТОРА 700 М3/ЧАС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           61               78               97              115

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          758.69           889.76           921.5            886.78

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           63.64            78.74            82.91            79.63

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          819.69           967.76          1018.5           1001.78

�ТАБЛИЦА 1-62  РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 НА ЗАБОЛОЧЕННЫХ И ОБВОДНЕННЫХ УЧАСТКАХ ПРИ РАБОТЕ

              СО СЛАНЕЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД СЛАНИ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УКЛАДКА И ПЕРЕУКЛАДКА СЛАНЕЙ. 03.РАЗРАБОТКА

                   ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПО СЛАНЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ТРАНШЕИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ¦ДИАМЕТРОМ ¦ДИАМЕТРОМ ¦ДИАМЕТРОМ ¦ДИАМЕТРОМ ¦ДИАМЕТРОМ

                                    ¦         ¦         ¦ДО 300 ММ ¦ДО 600 ММ ¦ДО 800 ММ ¦ДО 1000 ММ¦ДО 1200 ММ¦ДО 1400 ММ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,2 М     ¦1,4 М     ¦1,6 М     ¦1,8 М     ¦2,2 М     ¦2,3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-62-1  ¦  1-62-2  ¦  1-62-3  ¦  1-62-4  ¦  1-62-5  ¦  1-62-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    581        604        629        654        705        724

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    158        208        262        316        428        470

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС     158        208        262        316        428        470

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.692      0.692      0.692      0.692      0.692      0.692

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0813   Т           0.292      0.292      0.292      0.292      0.292      0.292

 НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

 НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

  ММ: 3,0

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3         35         35         35         35         35         35

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       361        376        392        408        441        453

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      2006.6     2641.6     3327.4     4013.2     5435.6     5969

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       214.88     282.88     356.32     429.76     582.08     639.2

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2367.6     3017.6     3719.4     4421.2     5876.6     6422

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ      1880.92    1880.92    1880.92    1880.92    1880.92    1880.92

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ       343.68     343.68     343.68     343.68     343.68     343.68

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВИТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЕ 0,2 М ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ТРАНШЕИ

                                    ¦         ¦         ¦СВЕРХ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,2 М     ¦1,4 М     ¦1,6 М     ¦1,8 М     ¦2,2 М     ¦2,3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-62-7  ¦  1-62-8  ¦  1-62-9  ¦ 1-62-10  ¦ 1-62-11  ¦ 1-62-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     11.2       13.3       15.3       16.3       18.4       19.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     34.3       38.7       42.5       45.7       50.8       52.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС      34.3       38.7       42.5       45.7       50.8       52.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6          8          9         10         12         12

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       435.61     491.49     539.75     580.39     645.16     670.56

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        46.65      52.63      57.8       62.15      69.09      71.81

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       441.61     499.49     548.75     590.39     657.16     682.56

�ТАБЛИЦА 1-63  РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ НА БОЛОТАХ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 ПРИ РАБОТЕ С ПОНТОНА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА НА ПОНТОНЕ И СНЯТИЕ С ПОНТОНА. 02.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЛЕБЕДКИ

                   ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОНТОНА. 03.РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ НА БОЛОТЕ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОНТОНА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ

                   ПОНТОНА ЛЕБЕДКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-63-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  222

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                  236.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021232     М-ЧАС                                     6.7

 РАБОТЕ НА СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 25 Т

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС                                    68.3

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С       160601     М-ЧАС                                   146.7

 ЛЕБЕДКОЙ 132 (180) КВТ (Л.С.)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      33.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                                        1.4

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     199.64

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      29.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     143

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                    2606.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     281.76

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                     199.64

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                    2948.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      56.56

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      12.01

�ТАБЛИЦА 1-64  УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ НА БОЛОТАХ МЕТОДОМ ВЗРЫВА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА И РАЗБОРКА НАСТИЛА ДЛЯ ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ БОЛОТО. 02.РАЗМЕТКА МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗАРЯДНЫХ

                   СКВАЖИН И ИХ УСТРОЙСТВО. 03.ПОДГОТОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ. 04.МОНТАЖ ВЗРЫВЧАТЫХ СЕТЕЙ. 05.ЗАРЯДКА И

                   ВЗРЫВАНИЕ ПРОСТРЕЛОЧНЫХ И ОСНОВНЫХ ЗАРЯДОВ. 06.ДОРАБОТКА И ЗАЧИСТКА ДНА ТРАНШЕИ СКРЕПЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ

                   С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ТРАНШЕИ 2,5 М             ¦НА КАЖДЫЕ 0,5 М ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ

                                    ¦         ¦         ¦                                  ¦ТРАНШЕИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-64-1              ¦              1-64-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                462                                 50

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 46.47                               4.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС                  17.2                                1.6

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 УСТАНОВКИ СКРЕПЕРНЫЕ ДЛЯ            240701     М-ЧАС                  12                                  0.8

 УСТРОЙСТВА ПОДВОДНЫХ ТРАНШЕЙ С

 КОВШОМ, 1,0-1,5 М3

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    52.4                                5.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3                      1.1                                0.2

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 АММОНИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ          (112-0005 ) Т                       3.3

 ВОДОУСТОЙЧИВЫЙ В ПАТРОНАХ ДИАМ.

 36:37 ММ Т19

 ПРОВОД ПРН СЕЧЕНИЕМ 2.5 ММ2        (112-0012 ) КМ                      0.65                               0.1

 ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ                  (112-0020 ) КМ                      0.336                              0.0528

 ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРЫ ЭД-ЗД             112-0026   ТЫС. ШТ                 0.026                              0.0041

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ        (620-2002 ) М2                     50.4                                7.9

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    68.2                                5.08

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                    10.23                               0.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   313                                 32

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   480.4                               39.02

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    51.71                               4.67

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    68.2                                5.08

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   861.6                               76.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    49.95                               8.95

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     9.86                               1.79

�ТАБЛИЦА 1-65  РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ ГРУНТА НА ПОЛКЕ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ПРИ

              ПРОДОЛЬНЫХ УКЛОНАХ ОТ 6 ДО 15 ГРАДУСОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ И ЧАСТИЧНО ВРУЧНУЮ. 02.РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА НА

                   ПОЛКЕ БУЛЬДОЗЕРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-65-1  ¦  1-65-2  ¦  1-65-3  ¦  1-65-4  ¦  1-65-5  ¦  1-65-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     24         38         67         89         78         82

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     31.72      36.12      47.82      59.22      81.72      93.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС      20.1       23.6       34.3       44.3       55.5       66.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС      10.5       11.4       12.4       13.8       25.1       25.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.41       3.41       3.41       3.41       3.41       3.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        15         24         43         61         58         56

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       374.18     428.53     575.42     717.82     984.36    1127.87

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        42.64      48.62      64.53      80.04     110.64     126.01

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       389.18     452.53     618.42     778.82    1042.36    1183.87

�ТАБЛИЦА 1-66  РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ С ВЫВОЗКОЙ ГРУНТА ПРИ УКЛОНЕ ОТ 6 ДО 15 ГРАДУСОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРБОТКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ. 02.ПРИЕМ И РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В

                   ОТВАЛЕ БУЛЬДОЗЕРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-66-1  ¦  1-66-2  ¦  1-66-3  ¦  1-66-4  ¦  1-66-5  ¦  1-66-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     26         38         62         86         78         84

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     31.4       38.2       47.6       62.62      88.78      98.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС      25.2       31.2       39.8       53.02      68.58      78

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС       6.2        7          7.8        9.6       20.2       20.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16         22         39         59         50         57

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       388.24     473.24     591.26     778.95    1093.17    1212.8

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        42.7       51.95      64.74      85.17     120.74     133.55

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       404.24     495.24     630.26     837.95    1143.17    1269.8

�ТАБЛИЦА 1-67  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ НА ПОЛКАХ БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТОМ ИЗ КАВАЛЬЕРОВ ПРИ ПРОДОЛЬНЫХ УКЛОНАХ ОТ 6 ДО 15 ГРАДУСОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ. 02.ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ОСНОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

                   ВРУЧНУЮ (ДЛЯ 4-6 ГРУПП ГРУНТА). 03.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БУЛЬДОЗЕРОМ И ПЛАНИРОВКА ПОЛКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-3                               ¦4-6

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-67-1              ¦              1-67-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                                     3.26

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 36                                 35.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС                  28.3                               27.5

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС                   7.7                                8.2

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                                        1.85

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   444.11                             439.45

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                    48.96                              48.55

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   444.11                             441.3

�ТАБЛИЦА 1-68  УСТРОЙСТВО ПОЛОК ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 НА ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ БОЛЕЕ 8 ГРАДУСОВ С

              УКЛАДКОЙ ГРУНТА В ОТВАЛ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В ЗАБОЙ. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ. 03.СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ

                   С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ. 04.РАЗРАБОТКА УСТУПОВ ПОД ОТВАЛ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ВРУЧНУЮ. 05.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА

                   БУЛЬДОЗЕРОМ В ОТВАЛ. 06.ПЛАНИРОВКА ПОЛКИ БУЛЬДОЗЕРОМ. 07.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОЛУНАСЫПИ ОТВАЛА

                   КАТКАМИ. 08.УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОЙ КАНАВЫ. 09.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА В ОТВАЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-68-1  ¦  1-68-2  ¦  1-68-3  ¦  1-68-4  ¦  1-68-5  ¦  1-68-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     30         40         57         79         72         76

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     47.52      52.32      57.32      64.02      66.36      74.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС      26.3       30.2       34.5       41.2       45.3       53.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС       7.4        8.3        9          9         21         21

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        41.92      41.92      41.92      41.92       0.17       0.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        19         26         37         54         50         52

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       457.33     516.76     579.07     664.16     806.48     905.54

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        58.41      64.94      71.74      80.85      90.22     100.83

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       476.33     542.76     616.07     718.16     856.48     957.54

�ТАБЛИЦА 1-69  УСТРОЙСТВО ПОЛОК ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 0,65 М3 НА ПОПЕРЕЧНЫХ УКЛОНАХ БОЛЕЕ 8 ГРАДУСОВ С

              ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В ЗАБОЙ. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ.

                   03.ПЛАНИРОВКА ПОЛКИ БУЛЬДОЗЕРОМ. 04.УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОЙ КАНАВЫ. 05.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА

                   ОТВАЛЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦5         ¦6

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-69-1  ¦  1-69-2  ¦  1-69-3  ¦  1-69-4  ¦  1-69-5  ¦  1-69-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     18         24         34         45         46         52

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     31         37.6       46.9       56.9       82.2       95

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060218     М-ЧАС      24.2       30         38.5       47.1       61.4       74.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТР.ТРУБОПРОВОДОВ

 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070118     М-ЧАС       6.8        7.6        8.4        9.8       20.8       20.8

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 121 (165) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        12         16         23         30         31         34

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       382.14     464.6      581.35     705.97    1008.58    1171.14

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        42.16      51.14      63.78      77.39     111.79     129.2

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       394.14     480.6      604.35     735.97    1039.58    1205.14

�ТАБЛИЦА 1-70  РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРМЕЩЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦303 КВТ (410 Л.С.)                         ¦340 КВТ (450 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУНТ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 ГРУППЫ  ¦2 ГРУППЫ  ¦3 ГРУППЫ  ¦4 ГРУППЫ  ¦1 ГРУППЫ  ¦2 ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-70-1  ¦  1-70-2  ¦  1-70-3  ¦  1-70-4  ¦  1-70-5  ¦  1-70-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.5        1.6        1.7        6.5        1.6        1.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС       1.5        1.6        1.7        6.5

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС                                                   1.6        1.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        95.25     101.6      107.95     412.75     157.6      167.45

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.46       2.62       2.79      10.66       2.62       2.79

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        95.25     101.6      107.95     412.75     157.6      167.45

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-70

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦340 КВТ (450 Л.С.)   ¦303 КВТ (410 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУН-¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦ТА ДО 10 М           ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУНТ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 ГРУППЫ  ¦4 ГРУППЫ  ¦1 ГРУППЫ  ¦2 ГРУППЫ  ¦3 ГРУППЫ  ¦4 ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-70-7  ¦  1-70-8  ¦  1-70-9  ¦ 1-70-10  ¦ 1-70-11  ¦ 1-70-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2          7.1        1.2        1.3        1.4        2.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС                             1.2        1.3        1.4        2.7

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС       2          7.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       197        699.35      76.2       82.55      88.9      171.45

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.28      11.64       1.97       2.13       2.3        4.43

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       197        699.35      76.2       82.55      88.9      171.45

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-70

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦340 КВТ (450 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУНТ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 ГРУППЫ        ¦2 ГРУППЫ        ¦3 ГРУППЫ        ¦4 ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-70-13     ¦    1-70-14     ¦    1-70-15     ¦    1-70-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.2              1.3              1.4              2.8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС          1.2              1.3              1.4              2.8

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          118.2            128.05           137.9            275.8

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.97             2.13             2.3              4.59

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          118.2            128.05           137.9            275.8

�ТАБЛИЦА 1-71  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА С ЗАСЫПКОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦303 КВТ (410 Л.С.)              ¦340 КВТ (450 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУНТ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 ГРУППЫ  ¦2 ГРУППЫ  ¦3 ГРУППЫ  ¦1 ГРУППЫ  ¦2 ГРУППЫ  ¦3 ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-71-1  ¦  1-71-2  ¦  1-71-3  ¦  1-71-4  ¦  1-71-5  ¦  1-71-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.9        1          1.1        0.9        1          1.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС       0.9        1          1.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС                                        0.9        1          1.1

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        57.15      63.5       69.85      88.65      98.5      108.35

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.48       1.64       1.8        1.48       1.64       1.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        57.15      63.5       69.85      88.65      98.5      108.35

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦303 КВТ (410 Л.С.)              ¦340 КВТ (450 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУНТ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 ГРУППЫ  ¦2 ГРУППЫ  ¦3 ГРУППЫ  ¦1 ГРУППЫ  ¦2 ГРУППЫ  ¦3 ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-71-7  ¦  1-71-8  ¦  1-71-9  ¦ 1-71-10  ¦ 1-71-11  ¦ 1-71-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.3        0.4        0.4        0.3        0.4        0.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС       0.3        0.4        0.4

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС                                        0.3        0.4        0.4

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        19.05      25.4       25.4       29.55      39.4       39.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.49       0.66       0.66       0.49       0.66       0.66

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        19.05      25.4       25.4       29.55      39.4       39.4

�ТАБЛИЦА 1-72  ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ СО СРЕЗКОЙ НЕРОВНОСТЕЙ ГРУНТА И ЗАСЫПКОЙ ВПАДИН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 1 ПРОХОД БУЛЬДОЗЕРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ, КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦303 (410)                         ¦340 (450)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-72-1              ¦              1-72-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.07                               0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070121     М-ЧАС                   0.07

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 303 (410) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070122     М-ЧАС                                                      0.07

 СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ

 ТРУБОПРОВОДОВ 340 (450) КВТ (Л.С.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     4.45                               6.9

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.11                               0.11

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.45                               6.9



�                    07 РАЗРАБОТКА ГРУНТОВ И УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖЕЙ В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТАБЛИЦА 1-73  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ ОБВАЛОВАНИЯ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ. 02.ЗАЧИСТКА ДНА ОТКОСОВ И БЕРМ ПО ПРОЕКТУ. 03.УСТРОЙСТВО И

                   СОДЕРЖАНИЕ ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ ИЛИ ОГРАЖДАЮЩИХ ВАЛИКОВ В ЗАБОЕ. 04.ПОДГОТОВКА ПУТИ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖКИ

                   ЭКСКАВАТОРА И ДРУГИЕ РАБОТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ЭКСКАВАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2.5 М3                           ¦С КОВШОМ

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦1 (1-1,75) М3

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦СУХИЕ СЫПУ-¦1

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН- ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ  ¦

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-73-1  ¦  1-73-2  ¦  1-73-3  ¦  1-73-4  ¦  1-73-5   ¦  1-73-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.32       4.26       5.45       7.11       5.97       6.18

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     13.78      17.72      22.6       29.6       24.6       24.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060234     М-ЧАС                                                             12.3

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 1,0 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ            060411     М-ЧАС       6.89       8.86      11.3       14.8       12.3

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

 ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 2,5 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.12       2.73       3.49       4.55       3.82       3.96

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       101.97     131.13     167.24     219.04     182.04     169.74

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        17.02      21.88      27.91      36.56      30.38      31

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       104.09     133.86     170.73     223.59     185.86     173.7

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-73

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,75) М3         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦                                            ¦  0,65 (0,5-0,8) М3

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2         ¦3         ¦4         ¦СУХИЕ СЫПУ-¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН- ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ  ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-73-7  ¦  1-73-8  ¦  1-73-9  ¦ 1-73-10   ¦ 1-73-11  ¦ 1-73-12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.7        8.76      11.8        8.76      10.8       13.7

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     29.2       38         51.6       38.2       23.5       29.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060233     М-ЧАС                                                  23.5       29.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060234     М-ЧАС      14.6       19         25.8       19.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 1,0 М3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.28       5.6        7.58       5.6        6.92       8.77

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       201.48     262.2      356.04     263.58     270.25     342.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        36.79      47.88      65.02      48.13      31.96      40.53

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       205.76     267.8      363.62     269.18     277.17     351.47

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-73

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ           ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦0,65 (0,5-0,8) М3               ¦0,4 (0,3-0,4) М3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦СУХИЕ СЫ- ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ПУЧИЕ     ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦БАРХАННЫЕ ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦И ДЮННЫЕ  ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ПЕСКИ     ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-73-13  ¦ 1-73-14  ¦ 1-73-15  ¦ 1-73-16  ¦ 1-73-17  ¦ 1-73-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     17.6       21.3       12.5        7.78      10         13.6

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     38.3       46.3       27.2       33.8       43.5       59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060231     М-ЧАС                                       33.8       43.5       59

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 0,4 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060233     М-ЧАС      38.3       46.3       27.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 0,65 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        11.3       13.6        8          4.98       6.41       8.69

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       440.45     532.45     312.8      208.21     267.96     363.44

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        52.09      62.97      36.99      39.21      50.46      68.44

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       451.75     546.05     320.8      213.19     274.37     372.13

�                                                                                                      ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С КОВШОМ     ¦С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3

                                    ¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ ¦

                                    ¦         ¦         ¦0,4 (0,3-0,4)¦

                                    ¦         ¦         ¦М3           ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ГРУППЫ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СУХИЕ СЫПУЧИЕ¦1            ¦2            ¦3            ¦СУХИЕ СЫПУЧИЕ

                                    ¦         ¦         ¦ БАРХАННЫЕ И ¦             ¦             ¦             ¦ БАРХАННЫЕ И

                                    ¦         ¦         ¦ДЮННЫЕ ПЕСКИ ¦             ¦             ¦             ¦ДЮННЫЕ ПЕСКИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-73-19   ¦   1-73-20   ¦   1-73-21   ¦   1-73-22   ¦   1-73-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       11.8           9.98         13.8          17.8          14.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       51.5          45.7          63.4          81.7          66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060230     М-ЧАС                      45.7          63.4          81.7          66

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 0,25 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060231     М-ЧАС        51.5

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 0,4 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           7.56          6.39          8.86         11.4           9.21

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         317.24        210.68        292.27        376.64        304.26

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          59.74         53.01         73.54         94.77         76.56

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         324.8         217.07        301.13        388.04        313.47

�ТАБЛИЦА 1-74  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ПОПЕРЕЧНОГО ЧЕРПАНИЯ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ОЧИСТКОЙ БЕРМ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОХОДОВ ЭКСКАВАТОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                                 ¦2

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-74-1              ¦              1-74-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 91.12                             124.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ              060102     М-ЧАС                  45.3                               61.8

 МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 15 Л

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС                   0.52                               0.67

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59 (80) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   450.33                             614.12

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    99.35                             135.5

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   450.33                             614.12

�ТАБЛИЦА 1-75  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ПОПЕРЕЧНОГО ЧЕРПАНИЯ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л В

              ГРУНТАХ С НАЛИЧИЕМ ВОДЫ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ОЧИСТКОЙ БЕРМ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОХОДОВ ЭКСКАВАТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                                 ¦2

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-75-1              ¦              1-75-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                107.79                             153.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ              060102     М-ЧАС                  53.6                               76.2

 МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 15 Л

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС                   0.59                               0.77

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59 (80) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   532.69                             756.86

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   117.53                             167.01

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   532.69                             756.86

�ТАБЛИЦА 1-76  ОЧИСТКА КАНАЛОВ МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ ПОПЕРЕЧНОГО ЧЕРПАНИЯ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ОЧИСТКОЙ БЕРМ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОХОДОВ ЭКСКАВАТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                                 ¦2

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-76-1              ¦              1-76-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                103.52                             144.87

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ              060102     М-ЧАС                  51.5                               72.1

 МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 15 Л

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС                   0.52                               0.67

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59 (80) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   511.52                             715.78

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   112.87                             157.96

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   511.52                             715.78

�ТАБЛИЦА 1-77  ОЧИСТКА КАНАЛОВ С ЗАРОСШИМИ ОТКОСАМИ, С НАЛИЧИЕМ КОРНЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ МНОГОКОВШОВЫМИ

              ЭКСКАВАТОРАМИ ПОПЕРЕЧНОГО ЧЕРПАНИЯ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15 Л

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ОЧИСТКОЙ БЕРМ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРОХОДОВ ЭКСКАВАТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                                 ¦2

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-77-1              ¦              1-77-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                124.19                             175.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ              060102     М-ЧАС                  61.8                               87.6

 МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 15 Л

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС                   0.59                               0.77

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59 (80) КВТ (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   613.63                             869.38

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                   135.4                              191.86

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   613.63                             869.38

�ТАБЛИЦА 1-78  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ДВУХРОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КАНАЛЕ С ОЧИСТКОЙ КОВШЕЙ И ЛЕНТ ТРАНСПОРТЕРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА ДО 1,6 М2        ¦СЕЧЕНИЕМ КАНАЛА СВЫШЕ 1,6 М2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-78-1  ¦  1-78-2  ¦  1-78-3  ¦  1-78-4  ¦  1-78-5  ¦  1-78-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     28.19      33.19      40.79      19.25      22.25      26.99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ДВУХРОТОРНЫЕ ПРИ        060700     М-ЧАС      12.4       14.9       18.7        7.93       9.43      11.8

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        10.28      10.28      10.28      10.28      10.28      10.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       254.56     303.81     378.67     166.5      196.05     242.74

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        34.33      40.63      50.2       23.06      26.84      32.82

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       254.56     303.81     378.67     166.5      196.05     242.74

�ТАБЛИЦА 1-79  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ШНЕКОРОТОРНЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КАНАЛЕ С ОЧИСТКОЙ КОВШЕЙ И ЛЕНТ ТРАНСПОРТЕРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ КАНАЛОВ ДО 4 М2        ¦СЕЧЕНИЕМ КАНАЛОВ ДО 10 М2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-79-1  ¦  1-79-2  ¦  1-79-3  ¦  1-79-4  ¦  1-79-5  ¦  1-79-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     22.95      28.55      38.75      17.95      20.01      26.35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА        061001     М-ЧАС      10.6       13.4       18.5        8.1        9.13      12.3

 ТРАКТОРЕ 79(108) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.31       5.31       5.31       5.31       5.31       5.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       167.49     210.33     288.36     129.24     145        193.5

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        28.3       35.36      48.21      22         24.6       32.59

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       167.49     210.33     288.36     129.24     145        193.5

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕМ КАНАЛОВ ДО 15 М2       ¦СЕЧЕНИЕМ КАНАЛОВ ДО 25 М2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-79-7  ¦  1-79-8  ¦  1-79-9  ¦ 1-79-10  ¦ 1-79-11  ¦ 1-79-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.38      10.34      14.18       5.58       7.14       9.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ШНЕКОРОТОРНЫЕ НА        061003     М-ЧАС       3.98       4.96       6.88       2.58       3.36       4.59

 ТРАКТОРЕ 132(180) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.26       1.26       1.26       1.26       1.26       1.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       183.54     228.43     316.36     119.42     155.15     211.48

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        10.41      12.88      17.72       6.88       8.85      11.95

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       183.54     228.43     316.36     119.42     155.15     211.48

�ТАБЛИЦА 1-80  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ПЛУЖНЫМИ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА ОСЕЙ БОРОЗДЫ. 02.ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА. 03.РУЧНЫЕ ДОРАБОТКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М КАНАЛА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108)   ¦МОЩНОСТЬЮ 96 (130)   ¦МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ

                                    ¦         ¦         ¦КВТ(Л.С.)            ¦КВТ (Л.С.)           ¦(180 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕ КАНАЛА, М2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СВЫШЕ 0,75

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-80-1  ¦  1-80-2  ¦  1-80-3  ¦  1-80-4  ¦  1-80-5  ¦  1-80-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     50         50         50         50         50         50

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.77       5.37       2.02       3.87       1.6        3.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС       2.6        5.2

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010303     М-ЧАС                             1.85       3.7

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96(130) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010305     М-ЧАС                                                   1.43       2.86

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 132(180)КВТ(Л.С.)

 КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ (  090302     М-ЧАС       2.6        2.6        1.85       1.85       1.43       1.43

 БЕЗ ТРАКТОРА)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.51       0.51       0.51       0.51       0.51       0.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        35         35         35         35         35         35

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        15.88      29.81      14.91      28.28      14.08      26.87

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.69       7.22       2.67       5.18       2.09       4.04

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        50.88      64.81      49.91      63.28      49.08      61.87

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108)   ¦МОЩНОСТЬЮ 96 (130)   ¦МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ

                                    ¦         ¦         ¦КВТ(Л.С.)            ¦КВТ(Л.С.)            ¦(180 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕ КАНАЛА, М2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 0,75

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-80-7  ¦  1-80-8  ¦  1-80-9  ¦ 1-80-10  ¦ 1-80-11  ¦ 1-80-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     50         50         50         50         50         50

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.51       4.85       1.83       3.49       1.46       2.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС       2.34       4.68

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010303     М-ЧАС                             1.66       3.32

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96(130) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010305     М-ЧАС                                                   1.29       2.58

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 132(180)КВТ(Л.С.)

 КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ    090302     М-ЧАС       2.34       2.34       1.66       1.66       1.29       1.29

 (БЕЗ ТРАКТОРА)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.51       0.51       0.51       0.51       0.51       0.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        35         35         35         35         35         35

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        14.34      26.88      13.42      25.42      12.75      24.29

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.33       6.51       2.41       4.67       1.9        3.66

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        49.34      61.88      48.42      60.42      47.75      59.29

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108)   ¦МОЩНОСТЬЮ 96 (130)   ¦МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ

                                    ¦         ¦         ¦КВТ(Л.С.)            ¦КВТ(Л.С.)            ¦(180 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕ КАНАЛА, М2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СВЫШЕ 0,75

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-80-13  ¦ 1-80-14  ¦ 1-80-15  ¦ 1-80-16  ¦ 1-80-17  ¦ 1-80-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     50         50         50         50         50         50

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.95      11.55       8.2       10.05       7.78       9.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС       2.6        5.2

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010303     М-ЧАС                             1.85       3.7

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96(130) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010305     М-ЧАС                                                   1.43       2.86

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 132(180)КВТ(Л.С.)

 КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ    090302     М-ЧАС       2.6        2.6        1.85       1.85       1.43       1.43

 (БЕЗ ТРАКТОРА)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        19.26      19.26      19.26      19.26      19.26      19.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        35         35         35         35         35         35

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        34.63      48.56      33.66      47.03      32.83      45.62

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         9.32      12.85       8.3       10.81       7.72       9.67

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        69.63      83.56      68.66      82.03      67.83      80.62

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-80

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108)   ¦МОЩНОСТЬЮ 96 (130)   ¦МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ

                                    ¦         ¦         ¦КВТ(Л.С.)            ¦КВТ(Л.С.)            ¦(180 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СЕЧЕНИЕ КАНАЛА, М2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 0,75

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-¦1-2       ¦3-4 И ВЯЗ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-¦          ¦КИЕ, СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ       ¦          ¦ЧИЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-80-19  ¦ 1-80-20  ¦ 1-80-21  ¦ 1-80-22  ¦ 1-80-23  ¦ 1-80-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     50         50         50         50         50         50

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.69      11.03       8.01       9.67       7.64       8.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС       2.34       4.68

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010303     М-ЧАС                             1.66       3.32

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96(130) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010305     М-ЧАС                                                   1.29       2.58

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 132(180)КВТ(Л.С.)

 КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ    090302     М-ЧАС       2.34       2.34       1.66       1.66       1.29       1.29

 (БЕЗ ТРАКТОРА)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        19.26      19.26      19.26      19.26      19.26      19.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        35         35         35         35         35         35

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        33.09      45.63      32.17      44.17      31.5       43.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.96      12.14       8.04      10.3        7.53       9.29

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        68.09      80.63      67.17      79.17      66.5       78.04

�ТАБЛИЦА 1-81  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л.С.)

     СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА ОСЕВОЙ БОРОЗДЫ. 02.ВЫРЕЗКА СЕЧЕНИЯ КАНАЛА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ

                                    ¦         ¦         ¦ТРАССЫ                           ¦ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-81-1     ¦     1-81-2     ¦     1-81-3     ¦     1-81-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        16.88            26.98            20.54            30.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАНАВОКОПАТЕЛИ ФРЕЗЕРНЫЕ            090303     М-ЧАС         16.8             26.9             16.8             26.9

 (НА ТРАКТОРЕ)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.24             0.24            11.34            11.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          180              288.07           191.1            299.17

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           22.92            36.65            26.25            39.98

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          180              288.07           191.1            299.17

�ТАБЛИЦА 1-82  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ПРИЦЕПНЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ТРАССЫ КАНАЛА. 02.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА 3 ГРУППЫ. 03.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЛАНИРОВКОЙ И

                   ОТДЕЛКОЙ КАНАЛА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        1-82-1        ¦        1-82-2        ¦        1-82-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           26.3                   38.6                   58.7

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           18.46                  24.2                   39.88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС             9.23                  12.1                   20.5

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА    120302     М-ЧАС             9.23                  12.1                   19.2

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                             0.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              18.4                   27                     41.1

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              63.22                  82.89                 139.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              23.26                  30.5                   50.32

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              81.62                 109.89                 180.14

�ТАБЛИЦА 1-83  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ И ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК ПРИ ГЛУБИНЕ РЕЗЕРВОВ И ВЫЕМОК ДО 1 М ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА 3 ГРУППЫ. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДВИЖЕНИИ АГРЕГАТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВА- ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ

                                    ¦         ¦         ¦НИЯ ТРАССЫ                      ¦ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-83-1  ¦  1-83-2  ¦  1-83-3  ¦  1-83-4  ¦  1-83-5  ¦  1-83-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.93       7.5       12.34       7.31       9.88      14.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                             1.1                              1.1

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР, 121 КВТ (165 Л.С) 120400     М-ЧАС       4.93       7.5       11          4.93       7.5       11

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               0.73       7.23       7.23       7.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        57.68      87.75     135.33      64.91      94.98     142.56

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.66      10.13      16.57       8.83      12.3       18.74

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        57.68      87.75     135.33      64.91      94.98     142.56

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-83

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДВИЖЕНИИ АГРЕГАТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВА- ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ

                                    ¦         ¦         ¦НИЯ ТРАССЫ                      ¦ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-83-7  ¦  1-83-8  ¦  1-83-9  ¦ 1-83-10  ¦ 1-83-11  ¦ 1-83-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.69       4.37       8.62       5.07       6.75      11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                             1.1                              1.1

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР, 121 КВТ (165 Л.С) 120400     М-ЧАС       2.69       4.37       7.28       2.69       4.37       7.28

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               0.73       7.23       7.23       7.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        31.47      51.13      91.81      38.7       58.36      99.04

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.63       5.9       11.55       5.8        8.07      13.72

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        31.47      51.13      91.81      38.7       58.36      99.04

�ТАБЛИЦА 1-84  УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ, ДАМБ И ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК ПРИ ГЛУБИНЕ РЕЗЕРВОВ И ВЫЕМОК СВЫШЕ 1 М

              ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА 3 ГРУППЫ. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДВИЖЕНИИ АГРЕГАТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВА- ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ

                                    ¦         ¦         ¦НИЯ ТРАССЫ                      ¦ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-84-1  ¦  1-84-2  ¦  1-84-3  ¦  1-84-4  ¦  1-84-5  ¦  1-84-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.16       9.38      15.04       8.54      11.76      17.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                             1.1                              1.1

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР, 121 КВТ (165 Л.С) 120400     М-ЧАС       6.16       9.38      13.7        6.16       9.38      13.7

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               0.73       7.23       7.23       7.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        72.07     109.75     166.92      79.3      116.98     174.15

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.32      12.66      20.22      10.49      14.83      22.39

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        72.07     109.75     166.92      79.3      116.98     174.15

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДВИЖЕНИИ АГРЕГАТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВА- ¦С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВЫРАВНИВАНИЕМ

                                    ¦         ¦         ¦НИЯ ТРАССЫ                      ¦ТРАССЫ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-84-7  ¦  1-84-8  ¦  1-84-9  ¦ 1-84-10  ¦ 1-84-11  ¦ 1-84-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.36       5.46      10.44       5.74       7.84      12.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                             1.1                              1.1

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР, 121 КВТ (165 Л.С) 120400     М-ЧАС       3.36       5.46       9.1        3.36       5.46       9.1

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               0.73       7.23       7.23       7.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        39.31      63.88     113.1       46.54      71.11     120.33

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.54       7.37      14.01       6.71       9.54      16.18

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        39.31      63.88     113.1       46.54      71.11     120.33

�ТАБЛИЦА 1-85

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА И ПЛАНИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОД

                   ЗАДАННУЮ ОТМЕТКУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) БУЛЬДОЗЕРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)    ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-85-1  ¦  1-85-2  ¦  1-85-3  ¦  1-85-4  ¦  1-85-5  ¦  1-85-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     10.3       13.4       15.7        6.61       7.56       9.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС      10.3       13.4       15.7

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59 (80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070134     М-ЧАС                                        6.61       7.56       9.74

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 79 (108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        63.86      83.08      97.34      43.23      49.44      63.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        11.95      15.54      18.21       8.99      10.28      13.25

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        63.86      83.08      97.34      43.23      49.44      63.7

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) БУЛЬДОЗЕРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М  ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.)   ¦МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-85-7  ¦  1-85-8  ¦  1-85-9  ¦ 1-85-10  ¦ 1-85-11  ¦ 1-85-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.26       4.59       4.92       8.96      11.2       13.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС                                        8.96      11.2       13.4

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59 (80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070135     М-ЧАС       4.26       4.59       4.92

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 96(130) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        39.92      43.01      46.1       55.55      69.44      83.08

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.79       6.24       6.69      10.39      12.99      15.54

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        39.92      43.01      46.1       55.55      69.44      83.08

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ (ОТВАЛОВ) БУЛЬДОЗЕРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.)   ¦МОЩНОСТЬЮ 96 (130) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-85-13  ¦ 1-85-14  ¦ 1-85-15  ¦ 1-85-16  ¦ 1-85-17  ¦ 1-85-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.77       6.27       6.78       2.69       2.8        2.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070134     М-ЧАС       5.77       6.27       6.78

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 79(108) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070135     М-ЧАС                                        2.69       2.8        2.91

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 96(130) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        37.74      41.01      44.34      25.21      26.24      27.27

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         7.85       8.53       9.22       3.66       3.81       3.96

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        37.74      41.01      44.34      25.21      26.24      27.27

�ТАБЛИЦА 1-86  УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ОРОСИТЕЛЕЙ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С.)

     СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА ОРОСИТЕЛЕЙ. 02.РУЧНАЯ ДОРАБОТКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ОРОСИТЕЛЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-86-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    6.13

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010301     М-ЧАС                                     0.59

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59(80) КВТ (Л.С.)

 КАНАВОКОПАТЕЛИ ПЛУЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ    090302     М-ЧАС                                     0.59

 (БЕЗ ТРАКТОРА)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.28

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.1

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.68

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       7.38

�ТАБЛИЦА 1-87  ПЛАНИРОВКА ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА СО СРЕЗКОЙ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СРЕДНИМИ                        ¦ТЯЖЕЛЫМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМКИ ¦ГРЕБНЯ И  ¦ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМКИ ¦ГРЕБНЯ И

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦ОТКОСОВ   ¦                     ¦ОТКОСОВ

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦НАСЫПИ    ¦                     ¦НАСЫПИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦1-3       ¦1         ¦2         ¦1-3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-87-1  ¦  1-87-2  ¦  1-87-3  ¦  1-87-4  ¦  1-87-5  ¦  1-87-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.98       1.44       0.9        0.52       0.78       0.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010301     М-ЧАС       0.49       0.72       0.45

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59(80) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                                        0.26       0.39       0.24

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА    120301     М-ЧАС       0.49       0.72       0.45

 ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА    120302     М-ЧАС                                        0.26       0.39       0.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.14       4.61       2.88       1.78       2.67       1.65

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.14       1.68       1.04       0.65       0.98       0.61

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.14       4.61       2.88       1.78       2.67       1.65

�ТАБЛИЦА 1-88  ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ СО СРЕЗКОЙ ГРУНТА И ОТСЫПКОЙ ЕГО В КАВАЛЬЕР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2                               ¦3-4

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-88-1              ¦              1-88-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.33                               8.36

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 11.3                               18.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060233     М-ЧАС                  11.3                               18.2

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 0,65 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     3.41                               5.36

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   129.95                             209.3

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    15.37                              24.75

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   133.36                             214.66

�ТАБЛИЦА 1-89  ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ПРИ ПОГРУЗКЕ В ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ, ВЫЕМОК И НАСЫПЕЙ С ПОГРУЗКОЙ В ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАНННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2                               ¦3-4

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              1-89-1              ¦              1-89-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  6.4                               10

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 13.6                               21.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060233     М-ЧАС                  13.6                               21.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 0,65 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.09                               6.43

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   156.4                              250.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    18.5                               29.65

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   160.49                             257.13

�ТАБЛИЦА 1-90  ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СРЕЗКА И ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ПРОВЕРКОЙ ПО ШАБЛОНУ (ГР 1-4). 02.ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ПО ОТКОСУ

                   НА ДНО ВЫЕМКИ (ГР 1-4). 03.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПО ДАННЫМ ВИЗИРОВОЧНЫХ ОТМЕТОК НА ГЛАЗ (ГР 5-8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-90-1     ¦     1-90-2     ¦     1-90-3     ¦     1-90-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        86.5            129              216              288

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           60.6             90.1            151              202

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           60.6             90.1            151              202
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРЕБНЯ И ОТКОСОВ ДАМБ И ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     1-90-5     ¦     1-90-6     ¦     1-90-7     ¦     1-90-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        52.5             65               77               91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           36.8             45.4             54.1             63.4

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ



 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           36.8             45.4             54.1             63.4

�ТАБЛИЦА 1-91  ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ БЕСКУЛИСНЫМ СПОСОБОМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД ПРОЕКТНУЮ ОТМЕТКУ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА ЗАДАННОЕ РАССТОЯНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М3                            ¦7 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН- ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ  ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦И СУХИЕ    ¦          ¦          ¦И СУХИЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ, ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ,

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ  ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-91-1  ¦  1-91-2  ¦  1-91-3   ¦  1-91-4  ¦  1-91-5  ¦  1-91-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.06       2.06       2.06       2.06       2.06       2.06

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     29.5       33.6       40         18.5       21.8       26.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС      29.5       33.6       40

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС                                       18.5       21.8       26.3

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.33       1.33       1.33       1.33       1.33       1.33

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       175.53     199.92     238        218.3      257.24     310.34

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        34.22      38.98      46.4       25.16      29.65      35.77

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       176.86     201.25     239.33     219.63     258.57     311.67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                            ¦10 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН ¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН- ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ  ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦И СУХИЕ    ¦          ¦          ¦И СУХИЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ, ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ,

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ  ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-91-7  ¦  1-91-8  ¦  1-91-9   ¦ 1-91-10  ¦ 1-91-11  ¦ 1-91-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.06       2.06       2.06       2.06       2.06       2.06

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.1       17.9       22.4       11.6       14.2       17.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС      15.1       17.9       22.4

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070305     М-ЧАС                                       11.6       14.2       17.9

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 10,0 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.33       1.33       1.33       1.33       1.33       1.33

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       247.64     293.56     367.36     172.84     211.58     266.71

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        20.54      24.34      30.46      15.78      19.31      24.34

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       248.97     294.89     368.69     174.17     212.91     268.04

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М3                            ¦7 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН- ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ  ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦И СУХИЕ    ¦          ¦          ¦И СУХИЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ, ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ,

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ  ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-91-13  ¦ 1-91-14  ¦ 1-91-15   ¦ 1-91-16  ¦ 1-91-17  ¦ 1-91-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.68       2.03       2.69       1.12       1.46       1.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС       1.68       2.03       2.69

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС                                        1.12       1.46       1.9

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        10         12.08      16.01      13.22      17.23      22.42

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.95       2.35       3.12       1.52       1.99       2.58

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        10         12.08      16.01      13.22      17.23      22.42

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                            ¦10 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ СЫПУ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-¦          ¦          ¦ЧИЕ БАРХАН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН- ¦          ¦          ¦НЫЕ И ДЮН-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ  ¦          ¦          ¦НЫЕ ПЕСКИ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦И СУХИЕ    ¦          ¦          ¦И СУХИЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ, ¦          ¦          ¦ПЫЛЕВАТЫЕ,

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ¦          ¦          ¦ЛЕССОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ  ¦          ¦          ¦ СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-91-19  ¦ 1-91-20  ¦ 1-91-21   ¦ 1-91-22  ¦ 1-91-23  ¦ 1-91-24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.01       1.34       1.68       0.75       0.96       1.23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС       1.01       1.34       1.68

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070305     М-ЧАС                                        0.75       0.96       1.23

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 10,0 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        16.56      21.98      27.55      11.18      14.3       18.33

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.37       1.82       2.28       1.02       1.31       1.67

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        16.56      21.98      27.55      11.18      14.3       18.33

�ТАБЛИЦА 1-92  ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА 3 ГРУППЫ. 02.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД ПРОЕКТНУЮ ОТМЕТКУ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА

                   НА ЗАДАННОЕ РАССТОЯНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) КВТ (Л.С.)              ¦79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-92-1  ¦  1-92-2  ¦  1-92-3  ¦  1-92-4  ¦  1-92-5  ¦  1-92-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.18       4.05       5.19       1.88       2.32       2.63

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     11.5       14.7       21.2        6.81       8.38      11.75

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС      11.5       14.7       18.8

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59(80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070134     М-ЧАС                                        6.81       8.38       9.35

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 79(108) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               7.28                             7.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2          2.54       3.25       1.18       1.45       1.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        71.3       91.14     123.84      44.54      54.81      68.43

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        13.34      17.05      23.99       9.26      11.4       14.9

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        73.3       93.68     127.09      45.72      56.26      70.08

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦96 (130) КВТ (Л.С.)             ¦118 КВТ (160 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-92-7  ¦  1-92-8  ¦  1-92-9  ¦ 1-92-10  ¦ 1-92-11  ¦ 1-92-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.71       2.26       2.44       1.61       2.01       2.26

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      6.18       8.17      11.3        5.6        7         10.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070135     М-ЧАС       6.18       8.17       8.9

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 96(130) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070136     М-ЧАС                                        5.6        7          7.8

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 118 (160) КВТ (Л С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               7.28                             7.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.06       1.41       1.52       1          1.26       1.45

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        57.91      76.55      90.67      62.72      78.4       94.64

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         8.4       11.11      14.28       7.62       9.52      12.79

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        58.97      77.96      92.19      63.72      79.66      96.09

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) КВТ (Л.С.)              ¦79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-92-13  ¦ 1-92-14  ¦ 1-92-15  ¦ 1-92-16  ¦ 1-92-17  ¦ 1-92-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     10.5       11.5       13.6        5.55       5.97       6.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС      10.5       11.5       13.6

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59(80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070134     М-ЧАС                                        5.55       5.97       6.28

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 79(108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        65.1       71.3       84.32      36.3       39.04      41.07

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        12.18      13.34      15.78       7.55       8.12       8.54

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        65.1       71.3       84.32      36.3       39.04      41.07

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-92

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦96 КВТ (130 Л.С.)               ¦118 КВТ (160 Л.С.)            

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦                                 

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТА                                                     

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3          

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-92-19  ¦ 1-92-20  ¦ 1-92-21  ¦ 1-92-22  ¦ 1-92-23  ¦ 1-92-24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.24       5.65       5.97       4.6        5.1        5.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070135     М-ЧАС       5.24       5.65       5.97

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 96(130) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070136     М-ЧАС                                        4.6        5.1        5.4

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 118 (160) КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        49.1       52.94      55.94      51.52      57.12      60.48

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         7.13       7.68       8.12       6.26       6.94       7.34

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        49.1       52.94      55.94      51.52      57.12      60.48

�ТАБЛИЦА 1-93  ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 КВТ (180 Л.С)

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА 3 ГРУППЫ. 02.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ПОД ПРОЕКТНУЮ ОТМЕТКУ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА

                   НА ЗАДАННОЕ РАССТОЯНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА 10 М  ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-93-1  ¦  1-93-2  ¦  1-93-3  ¦  1-93-4  ¦  1-93-5  ¦  1-93-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.54       1.95       2.16

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.4        6.6        9.9        4.1        4.5        4.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070137     М-ЧАС       5.4        6.6        7.5        4.1        4.5        4.8

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 132 (180) КВТ (Л С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                               7.28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.97       1.22       1.36

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        69.66      85.14     104.03      52.89      58.05      61.92

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         7.34       8.98      12.38       5.58       6.12       6.53

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        70.63      86.36     105.39      52.89      58.05      61.92

�ТАБЛИЦА 1-94  ПЛАНИРОВКА ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА ЗАДАННОЕ РАССТОЯНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ                      ¦АВТОГРЕЙДЕРАМИ СРЕД-

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦НИМИ

                                    ¦         ¦         ¦СРЕДНИМИ             ¦ТЯЖЕЛЫМИ             ¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦С ПЕРЕМЕ- ¦ДОБАВЛЯТЬ

                                    ¦         ¦         ¦С ПЕРЕМЕ- ¦ДОБАВЛЯТЬ ¦С ПЕРЕМЕ- ¦ДОБАВЛЯТЬ ¦ЩЕНИЕМ    ¦НА КАЖДЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦ЩЕНИЕМ    ¦НА КАЖДЫЕ ¦ЩЕНИЕМ    ¦НА КАЖДЫЕ ¦ГРУНТА ДО ¦ПОСЛЕДУЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ГРУНТА ДО ¦ПОСЛЕДУЮ- ¦ГРУНТА ДО ¦ПОСЛЕДУЮ- ¦20 М      ¦ЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦20 М      ¦ЩИЕ 10 М  ¦20 М      ¦ЩИЕ 10 М  ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-94-1  ¦  1-94-2  ¦  1-94-3  ¦  1-94-4  ¦  1-94-5  ¦  1-94-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     10.2                   7.73                  7.42

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     74         13.44      56          8.96      24.7        4.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010301     М-ЧАС      37          6.72

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59(80) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                            28          4.48

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС                                                  24.7        4.12

 99(135) КВТ (Л С)

 ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА    120301     М-ЧАС      37          6.72

 ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА    120302     М-ЧАС                            28          4.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.36                  4.84                  4.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       236.8       43.01     191.8       30.69     195.87      32.67

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        85.84      15.6       70.56      11.29      32.36       5.4

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       242.16      43.01     196.64      30.69     200.52      32.67

�ТАБЛИЦА 1-95  ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВНОГО УЧАСТКА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВНОГО УЧАСТКА ЗА ОДИН ПРОХОД.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ                        ¦АВТОГРЕЙДЕРАМИ СРЕДНИ-

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦МИ

                                    ¦         ¦         ¦СРЕДНИМИ              ¦ТЯЖЕЛЫМИ              ¦-----------------------

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦К ТРАКТОРУ МОЩНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦К ТРАКТОРУ МОЩНОСТЬЮ  ¦К ТРАКТОРУ МОЩНОСТЬЮ  ¦99 КВТ (135 Л.С)

                                    ¦         ¦         ¦59 КВТ(80 Л.С)        ¦79 КВТ(108 Л.С)       ¦

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        1-95-1        ¦        1-95-2        ¦        1-95-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            0.46                   0.34                   0.28

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.36                   2.46                   1.03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010301     М-ЧАС             1.68

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59(80) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                                    1.23

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС                                                           1.03

 99 (135) КВТ (Л С)

 ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА    120301     М-ЧАС             1.68

 ГРЕЙДЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА    120302     М-ЧАС                                    1.23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               0.29                   0.22                   0.18

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              10.75                   8.42                   8.17

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               3.9                    3.1                    1.35

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              11.04                   8.64                   8.35

�ТАБЛИЦА 1-96  ВЫРАВНИВАНИЕ ОРОШАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ ДЛИННОБАЗОВЫМИ ПЛАНИРОВЩИКАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВНОГО УЧАСТКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦К ТРАКТОРУ МОЩНОСТЬЮ, КВТ(Л.С)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 500                          ¦СВЫШЕ 500

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ОДИН    ¦В ДВА     ¦В ТРИ     ¦В ОДИН    ¦В ДВА     ¦В ТРИ

                                    ¦         ¦         ¦ПРОХОД    ¦ПРОХОДА   ¦ПРОХОДА   ¦ПРОХОД    ¦ПРОХОДА   ¦ПРОХОДА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-96-1  ¦  1-96-2  ¦  1-96-3  ¦  1-96-4  ¦  1-96-5  ¦  1-96-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.49       0.49       0.49       0.49       0.49       0.49

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.79       3.04       4.3        1.52       2.58       3.66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010301     М-ЧАС       1.79       3.04       4.3        1.52       2.58       3.66

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59(80) КВТ (Л.С.)

 ПЛАНИРОВЩИКИ ДЛИННОБАЗОВЫЕ          080700     М-ЧАС       1.79       3.04       4.3        1.52       2.58       3.66

 (БЕЗ ТРАКТОРА)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.31       0.31       0.31       0.31       0.31       0.31

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         9.45      16.05      22.7        8.03      13.62      19.33

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.08       3.53       4.99       1.76       2.99       4.25

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.76      16.36      23.01       8.34      13.93      19.64
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

                                    ¦         ¦         ¦К ТРАКТОРУ МОЩНОСТЬЮ, КВТ(Л.С)                                         

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------     

                                    ¦         ¦         ¦79(108)                                                                

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------     

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М                                                      

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------     

                                    ¦         ¦         ¦ДО 500                          ¦СВЫШЕ 500                             

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------     

                                    ¦         ¦         ¦В ОДИН    ¦В ДВА     ¦В ТРИ     ¦В ОДИН    ¦В ДВА     ¦В ТРИ           

                                    ¦         ¦         ¦ПРОХОД    ¦ПРОХОДА   ¦ПРОХОДА   ¦ПРОХОД    ¦ПРОХОДА   ¦ПРОХОДА         

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------     

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-96-7  ¦  1-96-8  ¦  1-96-9  ¦ 1-96-10  ¦ 1-96-11  ¦ 1-96-12        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      0.28       0.28       0.28       0.28       0.28       0.28         

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.11       1.89       2.66       0.94       1.6        2.24         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС       1.11       1.89       2.66       0.94       1.6        2.24         

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ                                                                                                    

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)                                                                                               

 ПЛАНИРОВЩИКИ ДЛИННОБАЗОВЫЕ          080700     М-ЧАС       1.11       1.89       2.66       0.94       1.6        2.24         

 (БЕЗ ТРАКТОРА)                                                                                                                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.18       0.18       0.18       0.18       0.18       0.18         

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         6.58      11.21      15.78       5.58       9.49      13.29         

  В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                                   

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.51       2.57       3.62       1.28       2.18       3.05         

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.76      11.39      15.96       5.76       9.67      13.47         

                                                                                                                             

�ТАБЛИЦА 1-97  ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ БЕСКУЛИСНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ КУЛИСНЫМ С              

              ОБЪЕМОМ КУЛИС ДО 100 М3 НА 1 ГА ЧЕКА                                                                              

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ СО СРЕЗКОЙ ГРУНТА С ПОВЫШЕННЫХ МЕСТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В МЕСТА ПОДСЫПКИ, С                 

                   УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ, ОГРАЖДАЮЩИХ ЧЕК, ПОДУШЕК ПОД ОРОСИТЕЛИ И НАСЫПЕЙ ПОД ДОРОГАМИ В СООТВЕТСТВИИ            

                   С ПРОЕКТОМ. 02.ЗАКРЕПЛЕНИЕ (МАРКИРОВКА) ТРАССЫ КАНАВОК. 03.ОПРАВКА ВАЛИКОВ С ЗАДЕЛКОЙ КОНЦОВ И               

                   КРЕСТОВИН. 04.УКАТКА ВАЛИКОВ. 05.НАРЕЗКА ЧЕКОВЫХ КАНАВОК. 06.ЧИСТАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕКОВ.               

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА                                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М                                        

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ                            

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦3 М3                            ¦7 М3                                  

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                                                         

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-    

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-     

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ       

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ       

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-97-1  ¦  1-97-2  ¦  1-97-3   ¦  1-97-4  ¦  1-97-5  ¦  1-97-6       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1        4.1        4.1        4.1          

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37.7       42.09      50.87      31.5       34.49      42.17         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС      29.8       33.8       41.5                                           

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3                                                                                                                  

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС                                       23.6       26.2       32.8          

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3                                                                                                                

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43      23.97      25.15      28.43         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65       2.65       2.65       2.65         

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       201.28     226.26     275.36     302.45     334.31     415.47         

  В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                                   

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        41.76      46.75      56.67      39.29      43.17      53.14         

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       203.93     228.91     278.01     305.1      336.96     418.12         
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ       

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 М                                

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ                            

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                            ¦3 М3                                  

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                                                         

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-    

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-     

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ       

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ       

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-97-7  ¦  1-97-8  ¦  1-97-9   ¦ 1-97-10  ¦ 1-97-11  ¦ 1-97-12       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1                                           

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     28.7       31.79      38.27       2.77       2.82       3.88         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС                                        2.77       2.82       3.88         

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3                                                                                                                  

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС      20.8       23.5       28.9                                           

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3                                                                                                                  

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65                                          

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       365.09     410.55     502.39      16.48      16.78      23.09         

  В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                                   

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        35.48      39.5       47.83       3.21       3.27       4.5          

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       367.74     413.2      505.04      16.48      16.78      23.09         



�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-97      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М                                   

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ                            

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦7 М3                            ¦8 М3                                  

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                                                         

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-    

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-     

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ       

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ       

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-97-13  ¦ 1-97-14  ¦ 1-97-15   ¦ 1-97-16  ¦ 1-97-17  ¦ 1-97-18       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.38       1.51       1.93       1.27       1.38       1.78         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС       1.38       1.51       1.93                                          

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3                                                                                                                

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС                                        1.27       1.38       1.78         

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3                                                                                                                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                                                             

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        16.28      17.82      22.77      20.83      22.63      29.19         

  В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                                   

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.88       2.05       2.62       1.73       1.88       2.42         

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        16.28      17.82      22.77      20.83      22.63      29.19         

�ТАБЛИЦА 1-98  ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ КУЛИСНЫМ СПОСОБОМ С ОБЪЕМОМ "КУЛИС"              

              ОТ 101 ДО 300 М3 НА 1 ГА ЧЕКА                                                                                     

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ СО СРЕЗКОЙ ГРУНТА С ПОВЫШЕННЫХ МЕСТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В МЕСТА ПОДСЫПКИ, С                 

                   УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ, ОГРАЖДАЮЩИХ ЧЕК, ПОДУШЕК ПОД ОРОСИТЕЛИ И НАСЫПЕЙ ПОД ДОРОГАМИ В СООТВЕТСТВИИ            

                   С ПРОЕКТОМ. 02.ЗАКРЕПЛЕНИЕ (МАРКИРОВКА) ТРАССЫ КАНАВОК. 03.ОПРАВКА ВАЛИКОВ С ЗАДЕЛКОЙ КОНЦОВ И $             

                   КРЕСТОВИН. 04.УКАТКА ВАЛИКОВ. 05.НАРЕЗКА ЧЕКОВЫХ КАНАВОК. 06.ЧИСТАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕКОВ.               

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА                                                                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М                                        

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ                            

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦3 М3                            ¦7 М3                                  

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                                                         

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-    

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-     

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ       

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ       

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------   

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-98-1  ¦  1-98-2  ¦  1-98-3   ¦  1-98-4  ¦  1-98-5  ¦  1-98-6       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1        4.1        4.1        4.1          

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     41         45.79      55.47      34.1       37.39      45.77         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС      33.1       37.5       46.1                                           

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3                                                                                                                  

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС                                       26.2       29.1       36.4          

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА                                                                                                       

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ                                                                                                

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3                                                                                                                

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43      23.97      25.15      28.43         

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65       2.65       2.65       2.65         

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       220.92     248.28     302.73     333.13     368.53     457.95         

  В ТОМ ЧИСЛЕ                                                                                                                   

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        45.59      51.04      62.01      42.82      47.12      58.03         

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       223.57     250.93     305.38     335.78     371.18     460.6          

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                            ¦3 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-98-7  ¦  1-98-8  ¦  1-98-9   ¦ 1-98-10  ¦ 1-98-11  ¦ 1-98-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     31         34.39      41.47       3.07       3.13       4.31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС                                        3.07       3.13       4.31

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС      23.1       26.1       32.1

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       402.81     453.19     554.87      18.27      18.62      25.64

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        38.61      43.04      52.19       3.56       3.63       5

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       405.46     455.84     557.52      18.27      18.62      25.64



�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦7 М3                            ¦8 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-98-13  ¦ 1-98-14  ¦ 1-98-15   ¦ 1-98-16  ¦ 1-98-17  ¦ 1-98-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.53       1.68       2.14       1.41       1.53       1.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС       1.53       1.68       2.14

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС                                        1.41       1.53       1.98

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        18.05      19.82      25.25      23.12      25.09      32.47

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.08       2.28       2.91       1.92       2.08       2.69

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        18.05      19.82      25.25      23.12      25.09      32.47

�ТАБЛИЦА 1-99  ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ КУЛИСНЫМ СПОСОБОМ С ОБЪЕМОМ "КУЛИС"

              ОТ 301 М3 ДО 900 М3 НА 1 ГА ЧЕКА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ СО СРЕЗКОЙ ГРУНТА С ПОВЫШЕННЫХ МЕСТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В МЕСТА ПОДСЫПКИ, С

                   УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ, ОГРАЖДАЮЩИХ ЧЕК, ПОДУШЕК ПОД ОРОСИТЕЛИ И НАСЫПЕЙ ПОД ДОРОГАМИ В СООТВЕТСТВИИ

                   С ПРОЕКТОМ. 02.ЗАКРЕПЛЕНИЕ (МАРКИРОВКА) ТРАССЫ КАНАВОК. 03.ОПРАВКА ВАЛИКОВ С ЗАДЕЛКОЙ КОНЦОВ И

                   КРЕСТОВИН. 04.УКАТКА ВАЛИКОВ. 05.НАРЕЗКА ЧЕКОВЫХ ВАЛИКОВ. 06.ЧИСТАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 3 М3               ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 7 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-99-1  ¦  1-99-2  ¦  1-99-3   ¦  1-99-4  ¦  1-99-5  ¦  1-99-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1        4.1        4.1        4.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     44         49.19      59.57      36.5       39.99      49.07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС      36.1       40.9       50.2

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС                                       28.6       31.7       39.7

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43      23.97      25.15      28.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65       2.65       2.65       2.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       238.77     268.51     327.12     361.45     399.21     496.89

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        49.07      54.98      66.76      46.09      50.65      62.52

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       241.42     271.16     329.77     364.1      401.86     499.54

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 8 М3               ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 3 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-99-7  ¦  1-99-8  ¦  1-99-9   ¦ 1-99-10  ¦ 1-99-11  ¦ 1-99-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     33.1       36.69      44.37       3.35       3.41       4.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС                                        3.35       3.41       4.7

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС      25.2       28.4       35

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       437.25     490.91     602.43      19.93      20.29      27.97

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        41.46      46.16      56.13       3.89       3.96       5.45

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       439.9      493.56     605.08      19.93      20.29      27.97

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 7 М3               ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 8 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-99-13  ¦ 1-99-14  ¦ 1-99-15   ¦ 1-99-16  ¦ 1-99-17  ¦ 1-99-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.67       1.83       2.34       1.54       1.67       2.15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС       1.67       1.83       2.34

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС                                        1.54       1.67       2.15

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        19.71      21.59      27.61      25.26      27.39      35.26

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.27       2.49       3.18       2.09       2.27       2.92

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        19.71      21.59      27.61      25.26      27.39      35.26

�ТАБЛИЦА 1-100  ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 ГА С УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ КУЛИСНЫМ СПОСОБОМ С ОБЪЕМОМ "КУЛИС"

              СВЫШЕ 900 М3 НА 1 ГА ЧЕКА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ СО СРЕЗКОЙ ГРУНТА С ПОВЫШЕННЫХ МЕСТ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ В МЕСТА ПОДСЫПКИ, С

                   УСТРОЙСТВОМ ВАЛИКОВ, ОГРАЖДАЮЩИХ ЧЕК, ПОДУШЕК ПОД ОРОСИТЕЛИ И НАСЫПЕЙ ПОД ДОРОГАМИ В СООТВЕТСТВИИ

                   С ПРОЕКТОМ. 02.ЗАКРЕПЛЕНИЕ (МАРКИРОВКА) ТРАССЫ ВАЛИКОВ. 03.ОПРАВКА ВАЛИКОВ С ЗАДЕЛКОЙ КОНЦОВ И

                   КРЕСТОВИН. 04.УКАТКА ВАЛИКОВ. 05.НАРЕЗКА ЧЕКОВЫХ КАНАВОК. 06.ЧИСТАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ЧЕКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М3                            ¦7 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-100-1  ¦ 1-100-2  ¦ 1-100-3   ¦ 1-100-4  ¦ 1-100-5  ¦ 1-100-6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1        4.1        4.1        4.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     49.6       55.59      67.47      40.9       45.09      55.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС      41.7       47.3       58.1

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС                                       33         36.8       45.9

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43      23.97      25.15      28.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65       2.65       2.65       2.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       272.09     306.59     374.13     413.37     459.39     570.05

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        55.56      62.41      75.93      52.07      57.59      70.95

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       274.74     309.24     376.78     416.02     462.04     572.7

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 100 М ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦8 М3                            ¦3 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-100-7  ¦ 1-100-8  ¦ 1-100-9   ¦ 1-100-10 ¦ 1-100-11 ¦ 1-100-12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.1        4.1        4.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37         41.19      49.87       3.88       4.03       5.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070301     М-ЧАС                                        3.88       4.03       5.43

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 3 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС      29.1       32.9       40.5

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        23.97      25.15      28.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.65       2.65       2.65

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       501.21     564.71     692.63      23.09      23.98      32.31

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        46.77      52.28      63.61       4.5        4.67       6.3

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       503.86     567.36     695.28      23.09      23.98      32.31

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-100

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИЦЕПНЫМИ СКРЕПЕРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦7 М3                            ¦8 М3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-¦1         ¦2         ¦СУХИЕ ПЫЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС- ¦          ¦          ¦ВАТЫЕ ЛЕС-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ   ¦          ¦          ¦СОВИДНЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ   ¦          ¦          ¦СУГЛИНКИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-100-13 ¦ 1-100-14 ¦ 1-100-15  ¦ 1-100-16 ¦ 1-100-17 ¦ 1-100-18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.93       2.11       2.7        1.78       1.93       2.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070303     М-ЧАС       1.93       2.11       2.7

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 7,0 М3

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070304     М-ЧАС                                        1.78       1.93       2.49

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 ЕМКОСТЬЮ 8 М3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        22.77      24.9       31.86      29.19      31.65      40.84

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.62       2.87       3.67       2.42       2.62       3.39

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        22.77      24.9       31.86      29.19      31.65      40.84

�ТАБЛИЦА 1-101

   СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО С ПЛОЩАДИ "КУЛИС" В ВАЛЫ?(ГР1-3),С ВАЛОВ НА ПЛОЩАДЬ"КУЛИС"(ГР4-6)

                   02.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА И ПЛАНИРОВКА "КУЛИС".

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОТКРЫТИЕ "КУЛИС"                ¦ЗАКРЫТИЕ "КУЛИС"

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ, КВТ (Л.С.), ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80)   ¦79 (108)  ¦132 (180) ¦59 (80)   ¦79 (108)  ¦132 (180)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-101-1  ¦ 1-101-2  ¦ 1-101-3  ¦ 1-101-4  ¦ 1-101-5  ¦ 1-101-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     13.6        7.54       5.1       16.8       10.5        5.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070133     М-ЧАС      13.6                             16.8

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 59(80) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070134     М-ЧАС                  7.54                            10.5

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 79(108) КВТ (Л.С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070137     М-ЧАС                             5.1                              5.7

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 132 (180) КВТ (Л С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        84.32      49.31      65.79     104.16      68.67      73.53

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ        15.78      10.25       6.94      19.49      14.28       7.75

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        84.32      49.31      65.79     104.16      68.67      73.53

�ТАБЛИЦА 1-102  УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 23 ЛИТРОВ В

              ОТВАЛ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ С УСТАНОВКОЙ ВЕХ И НАТЯЖКОЙ МЕРНОЙ ПРОВОЛОКИ ПО ЗАДАННОМУ УКЛОНУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ТРАНШЕЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                               ¦В ТОРФЕ СОДЕРЖАЩЕМ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦СКРЫТУЮ ПНИСТОСТЬ

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦СВЫШЕ 0,5 %

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-102-1        ¦       1-102-2        ¦       1-102-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           22                     26.8                   28.6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ              060103     М-ЧАС            11                     13.4                   14.3

 МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 23 Л

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              97.9                  119.26                 127.27

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ              27.72                  33.77                  36.04

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              97.9                  119.26                 127.27





�ТАБЛИЦА 1-103  УСТРОЙСТВО ТРАНШЕЙ ПОД ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ МНОГОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 35 ЛИТРОВ

              В ОТВАЛ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ КОВШОВОЙ РАМЫ. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА

                   НАВЫМЕТ С ОЧИСТКОЙ КОВШЕЙ И ЛЕНТЫ ТРАНСПОРТЕРА. 03.ПРОВЕРКА ГЛУБИНЫ ТРАНШЕЙ МЕРКОЙ И КЮВЕТОВ ПО

                   ШАБЛОНУ. 04.ПЕРЕДВИЖКА ЭКСКАВАТОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА РАЗРАБОТКИ, М, ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2,5                             ¦3,5

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-103-1  ¦ 1-103-2  ¦ 1-103-3  ¦ 1-103-4  ¦ 1-103-5  ¦ 1-103-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.28      22.4       29.2       13         15         16.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ТРАНШЕЙНЫЕ              060104     М-ЧАС       9.64      11.2       14.6        6.5        7.5        8.45

 МНОГОКОВШОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 35 Л

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       182.2      211.68     275.94     122.85     141.75     159.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        24.29      28.22      36.79      16.38      18.9       21.29

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       182.2      211.68     275.94     122.85     141.75     159.7

�ТАБЛИЦА 1-104

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА. 02.ПОДВЕСКА ВАЛЬЦА ИЛИ ПЛИТЫ ВЗАМЕН КОВША. 03.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА.

                   04.ПЕРЕДВИЖКА ЭКСКАВАТОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 УПЛОТНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦УПЛОТНЕНИЕ ОТКОСОВ КА-¦УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ОТСЫПАЕМОГО В ДАМБЫ И ПЛО-

                                    ¦         ¦         ¦НАЛОВ ЭКСКАВАТОРАМИ   ¦ТИНЫ

                                    ¦         ¦         ¦1 М3                  ¦----------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦----------------------¦ЭКСКАВАТОРАМИ 1 М3, ОБОРУДОВАННЫМИ ТРАМБУЮЩИ-

                                    ¦         ¦         ¦ОБОРУДОВАННЫМИ ВАЛЬЦО-¦МИ ПЛИТАМИ

                                    ¦         ¦         ¦ВЫМИ ТРАМБОВКАМИ      ¦----------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦                      ¦ПРИ 6 УДАРАХ ПЛИТЫ    ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ

                                    ¦         ¦         ¦                      ¦                      ¦ПОСЛЕДУЮЩИЙ УДАР

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-104-1        ¦       1-104-2        ¦       1-104-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           42.71                  62.8                   10.36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060234     М-ЧАС            20.2                   31.4                    5.18

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 1,0 М3

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               7.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             285.78                 433.32                  71.48

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              53.01                  79.13                  13.05

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             285.78                 433.32                  71.48

�ТАБЛИЦА 1-105  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ (ТЕЛЕЖКАМИ) ПО ПУТИ С ПОДЪЕМОМ (В ГРУЗОВОМ НАПРАВЛЕНИИ) ДО 10 %

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОД ПОГРУЗКУ. 02.ПРОСТОЙ ПРИ ПОГРУЗКЕ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫГРУЗКА.

                   04.ВОЗВРАЩЕНИЕ К МЕСТУ ПОГРУЗКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М                                 ¦ДОБАВЛЯТЬ НА

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦КАЖДЫЕ ПОСЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦ДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПОГРУЗКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3        ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3          ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦0,5-1 М3

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2          ¦3-4          ¦1-2          ¦3-4          ¦1-4

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-105-1   ¦   1-105-2   ¦   1-105-3   ¦   1-105-4   ¦   1-105-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       28.8          40.2          23.7          30.9           0.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС        28.8          40.2          23.7          30.9           0.73

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ                  010701     М-ЧАС        28.8          40.2          23.7          30.9           0.73

 САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ 9 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         225.79        315.17        185.81        242.25          5.72

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          39.17         54.67         32.23         42.02          0.99

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         225.79        315.17        185.81        242.25          5.72

�ТАБЛИЦА 1-106  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ (ТЕЛЕЖКАМИ) ПО ПУТИ С ПОДЪЕМОМ (В ГРУЗОВОМ НАПРАВЛЕНИИ) ДО 20 %

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОД ПОГРУЗКУ. 02.ПРОСТОЙ ПРИ ПОГРУЗКЕ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫГРУЗКА.

                   04.ВОЗВРАЩЕНИЕ К МЕСТУ ПОГРУЗКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА РАССТОЯНИИ ДО 100 М                                 ¦ДОБАВЛЯТЬ НА

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦КАЖДЫЕ ПОСЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦ДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПОГРУЗКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3        ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3          ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦0,5-1 М3

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2          ¦3-4          ¦1-2          ¦3-4          ¦1-4

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-106-1   ¦   1-106-2   ¦   1-106-3   ¦   1-106-4   ¦   1-106-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       31.7          44.2          26.1          34             0.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС        31.7          44.2          26.1          34             0.8

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ                  010701     М-ЧАС        31.7          44.2          26.1          34             0.8

 САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ 9 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         248.53        346.53        204.63        266.56          6.27

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          43.11         60.11         35.5          46.24          1.09

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         248.53        346.53        204.63        266.56          6.27

�ТАБЛИЦА 1-107  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ (ТЕЛЕЖКАМИ) ПО ПУТИ С ПОДЪЕМОМ (В ГРУЗОВОМ НАПРАВЛЕНИИ) СВЫШЕ 20%



     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОД ПОГРУЗКУ. 02.ПРОСТОЙ ПРИ ПОГРУЗКЕ ЭКСКАВАТОРОМ. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫГРУЗКА.

                   04.ВОЗВРАЩЕНИЕ К МЕСТУ ПОГРУЗКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М                                 ¦ДОБАВЛЯТЬ НА

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦КАЖДЫЕ ПОСЛЕ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦ДУЮЩИЕ 10 М

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ПОГРУЗКЕ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3        ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3          ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦                           ¦                           ¦0,5-1 М3

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2          ¦3-4          ¦1-2          ¦3-4          ¦1-4

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-107-1   ¦   1-107-2   ¦   1-107-3   ¦   1-107-4   ¦   1-107-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       34.6          48.2          28.4          37.1           0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС        34.6          48.2          28.4          37.1           0.88

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТЕЛЕЖКИ ТРАКТОРНЫЕ                  010701     М-ЧАС        34.6          48.2          28.4          37.1           0.88

 САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ 9 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         271.27        377.89        222.65        290.87          6.9

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          47.06         65.55         38.62         50.46          1.2

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         271.27        377.89        222.65        290.87          6.9

�ТАБЛИЦА 1-108  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ВРУЧНУЮ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ДНА ГОТОВОЙ ТРАНШЕИ С УСТРОЙСТВОМ ЖЕЛОБЧАТОГО ЛОЖА (ГР.1,3).

                   02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ОСНОВАНИЯ (ГР.2,4-10). 03.ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО

                   СКЛАДА ДО МЕСТА УКЛАДКИ. 04.УКЛАДКА ТРУБ В ТРАНШЕЮ С ПРИКРЫТИЕМ ТРУБ И СТЫКОВ ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ.

                   05.УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТОР. 06.ПРИСЫПКА УЛОЖЕННОГО ДРЕНАЖА ГРУНТОМ СЛОЕМ 20 СМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ         ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ      ¦ДИАМЕТРОМ ДО

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ПРИРОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ                          ¦--------------

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦В ПЕРЕУВЛАЖ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦НЕННЫХ

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦ГРУНТАХ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2          ¦ТОРФЯНОЙ     ¦1-2          ¦ТОРФЯНОЙ     ¦1-2

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-108-1   ¦   1-108-2   ¦   1-108-3   ¦   1-108-4   ¦   1-108-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       80.3         224           124           292           511

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       13.39         14.99         44.48         50.53         14.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          40.61         45.46        134.93        153.27         45.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,   102-0125   М3                          2.27                        7.9           2.27

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 16 И БОЛЕЕ ММ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М          1053          1053          1053          1053          1053

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3            П             П             П             П             П

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        42.53                       80.85         42.53

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                         6.38                       12.13          6.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          64.3         158            87           213           363

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          40.61         45.46        134.93        153.27         45.46

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          12.18         13.64         40.48         45.98         13.64

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        42.53                       80.85         42.53

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         104.91        245.99        221.93        447.12        450.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                       178.42                      620.94        178.42

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                        21.75                       75.68         21.75

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-108

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ    ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ      ¦ДИАМЕТРОМ    ¦ДИАМЕТРОМ

                                    ¦         ¦         ¦ДО 10 СМ     ¦                           ¦ДО 10 СМ     ¦СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ГРУНТАХ                ¦В ПЛЫВУННЫХ ГРУНТАХ

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                           ¦

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦ТОРФЯНОЙ     ¦1-2          ¦ТОРФЯНОЙ     ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-108-6   ¦   1-108-7   ¦   1-108-8   ¦   1-108-9   ¦  1-108-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      426           636           557           285           376

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       50.53         50.53         50.53         14.99         50.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         153.27        153.27        153.27         45.46        153.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,   102-0125   М3            2.27          7.9           7.9           2.27          7.9

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 16 И БОЛЕЕ ММ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М          1053          1053          1053          1053          1053

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3            П             П             П             П             П

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.53         80.85         80.85         42.53         80.85

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.38         12.13         12.13          6.38         12.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         302           450           394           202           264

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         153.27        153.27        153.27         45.46        153.27

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          45.98         45.98         45.98         13.64         45.98

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.53         80.85         80.85         42.53         80.85

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         497.8         684.12        628.12        289.99        498.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         178.42        620.94        620.94        178.42        620.94

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          21.75         75.68         75.68         21.75         75.68

�ТАБЛИЦА 1-109  УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ КАНАЛОКОПАТЕЛЯМИ ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ДНА ГОТОВОЙ ТРАНШЕИ С УСТРОЙСТВОМ ЖЕЛОБЧАТОГО ЛОЖА (ГР 1,3).

                   02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО ОСНОВАНИЯ (ГР 2,4-10). 03.ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО

                   СКЛАДА ДО МЕСТА УКЛАДКИ. 04.УКЛАДКА ТРУБ В ТРАНШЕЮ С ПРИКРЫТИЕМ ТРУБ И СТЫКОВ ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ.

                   05.УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТОР. 06.ПРИСЫПКА УЛОЖЕННОГО ДРЕНАЖА ГРУНТОМ СЛОЕМ 20 СМ. 07.УГЛУБЛЕНИЕ

                   ДРЕНАЖНОЙ ТРАНШЕИ ВРУЧНУЮ ПРИ РАБОТЕ С КАНАЛОКОПАТЕЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ         ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ      ¦ДИАМЕТРОМ

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ДО 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ ПРИРОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ                          ¦--------------

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦В ПЕРЕУВЛАЖ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦НЕННЫХ

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦ГРУНТАХ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1-2          ¦ТОРФЯНОЙ     ¦1-2          ¦ТОРФЯНОЙ     ¦1-2

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-109-1   ¦   1-109-2   ¦   1-109-3   ¦   1-109-4   ¦   1-109-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      263           350           327           423           840

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       13.39         14.99         44.48         50.53         14.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          40.61         45.46        134.93        153.27         45.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,   102-0125   М3                          2.27                        7.9           2.27

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 16 И БОЛЕЕ ММ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М          1053          1053          1053          1053          1053

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3            П             П             П             П             П

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        42.53                       80.85         42.53

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                         6.38                       12.13          6.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         186           248           231           278           595

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          40.61         45.46        134.93        153.27         45.46

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          12.18         13.64         40.48         45.98         13.64

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                        42.53                       80.85         42.53

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         226.61        335.99        365.93        512.12        682.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                       178.42                      620.94        178.42

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                        21.75                       75.68         21.75

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-109

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ    ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ      ¦ДИАМЕТРОМ    ¦ДИАМЕТРОМ

                                    ¦         ¦         ¦ДО 10 СМ     ¦                           ¦ДО 10 СМ     ¦СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ГРУНТАХ                ¦В ПЛЫВУННЫХ ГРУНТАХ

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                           ¦

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦ТОРФЯНОЙ     ¦1-2          ¦ТОРФЯНОЙ     ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-109-6   ¦   1-109-7   ¦   1-109-8   ¦   1-109-9   ¦  1-109-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      700          1015           846           433           564

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       14.99         50.53         50.53         14.99         50.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          45.46        153.27        153.27         45.46        153.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М,   102-0125   М3            2.27          7.9           7.9           2.27          7.9

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 16 И БОЛЕЕ ММ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М          1053          1053          1053          1053          1053

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3            П             П             П             П             П

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.53         80.85         80.85         42.53         80.85

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.38         12.13         12.13          6.38         12.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         496           667           556           303           396

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          45.46        153.27        153.27         45.46        153.27

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          13.64         45.98         45.98         13.64         45.98

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          42.53         80.85         80.85         42.53         80.85

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         583.99        901.12        790.12        390.99        630.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         178.42        620.94        620.94        178.42        620.94

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          21.75         75.68         75.68         21.75         75.68

�ТАБЛИЦА 1-110  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕИ ПО ЗАДАННОМУ УКЛОНУ. 02.УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ.

                   03.ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО МЕСТА ЗАГРУЗКИ ДРЕНОУКЛАДЧИКА. 04.УКЛАДКА

                   ТРУБ В ТРАНШЕЮ С ОБКЛАДКОЙ ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. 05.УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТОР.

                   06.ПРИСЫПКА УЛОЖЕННОГО ДРЕНАЖА ГРУНТОМ СЛОЕМ 20 СМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ МОЩНОСТЬЮ 40 КВТ (55 Л.С)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДРЕНАЖ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ              ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-110-1  ¦ 1-110-2  ¦ 1-110-3  ¦ 1-110-4  ¦ 1-110-5  ¦ 1-110-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     23.2       29.4       37.6       30.6       36.8       53.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     25.06      31.86      40.86      34.09      40.69      58.69

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ,         080801     М-ЧАС      12.3       15.7       20.2       15.7       19         28

 40 (55) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.4        1.4        1.4        8.15       8.15       8.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М        1017       1017       1017       1017       1017       1017

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3          П          П          П          П          П          П

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        17.2       21.8       28.1       22.6       28.2       39.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       108.16     137.68     176.74     144.43     173.07     251.19

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        31.42      39.98      51.32      42         50.32      73

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       125.36     159.48     204.84     167.03     201.27     290.69

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ МОЩНОСТЬЮ 40 КВТ (55 Л.С)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДРЕНАЖ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ              ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-110-7  ¦ 1-110-8  ¦ 1-110-9  ¦ 1-110-10 ¦ 1-110-11 ¦ 1-110-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     51.7       64.6       83.4       76.5       89.1      123

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     47.39      56.59      70.19      87.68      96.68     121.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ,         080801     М-ЧАС      17         21.6       28.4       21.6       26.1       38.6

 40 (55) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        40.61      40.61      40.61     134.93     134.93     134.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М        1053       1053       1053       1053       1053       1053

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3          П          П          П          П          П          П

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        36.6       45.5       58.8       53.4       62.1       86.2

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       188.17     228.1      287.12     322.42     361.48     469.98

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        55.02      66.61      83.75      94.91     106.25     137.75

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       224.77     273.6      345.92     375.82     423.58     556.18

�ТАБЛИЦА 1-111  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ С ПЛАСТМАССОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ МУФТАМИ

              МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕИ ПО ЗАДАННОМУ УКЛОНУ. 02.УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ.

                   03.ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО МЕСТА ЗАГРУЗКИ ДРЕНОУКЛАДЧИКА. 04.УКЛАДКА

                   ТРУБ В ТРАНШЕИ С ОБКЛАДКОЙ ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. 05.УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТОР.

                   06.ПРИСЫПКА УЛОЖЕННОГО ГРУНТОМ СЛОЕМ 20 СМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭКСКАВАТОРАМИ- ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ МОЩНОСТЬЮ 40 КВТ (55 Л.С)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ              ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                                        ¦ГРУППА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-111-1  ¦ 1-111-2  ¦ 1-111-3  ¦ 1-111-4  ¦ 1-111-5  ¦ 1-111-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     38.3       48         61.2       58.4       67.6       92.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     37.01      41.61      53.41      69.81      78.41      96.41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ,         080801     М-ЧАС      12.2       14.5       20.4       14.5       18.8       27.8

 40 (55) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        38.25      38.25      38.25     123.8      123.8      123.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПЛАСТМАССОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ            (101-9124 ) ШТ          П          П          П          П          П          П

 ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ                 (103-9101 ) М         990        990        990        959        959        959

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3          П          П          П          П          П          П

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        27         33.1       43.1       40.3       46.6       64.2

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       144.15     164.11     215.32     249.66     286.98     365.1

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        42.22      48.02      62.89      73.68      84.52     107.2

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       171.15     197.21     258.42     289.96     333.58     429.3

�ТАБЛИЦА 1-112  УСТРОЙСТВО ЗАКРЫТОГО ДРЕНАЖА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 4 М

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕИ ПО ЗАДАННОМУ УКЛОНУ. 02.УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ.

                   03.ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ ОТ ПРИОБЪЕКТНОГО СКЛАДА ДО МЕСТА ЗАГРУЗКИ ДРЕНОУКЛАДЧИКА. 04.УКЛАДКА

                   ТРУБ В ТРАНШЕЮ С ОБКЛАДКОЙ ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. 05.УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТОР.

                   06.ПРИСЫПКА УЛОЖЕННОГО ДРЕНАЖА ПЕСКОМ ИЛИ ГРАВИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭКСКАВАТОРАМИ - ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 КВТ (160 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДРЕНАЖ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ              ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-112-1  ¦ 1-112-2  ¦ 1-112-3  ¦ 1-112-4  ¦ 1-112-5  ¦ 1-112-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    126        132        147        153        161        179

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    251.13     264.53     293.73     305.56     322.96     360.76

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ,         080803     М-ЧАС      42         48.7       63.3       54.1       62.8       81.7

 118 (160) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       506.97     506.97     506.97     598.67     598.67     598.67

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М        1017       1017       1017       1017       1017       1017

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3          П          П          П          П          П          П

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        83.3       87.4       96.7      101        107        119

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1699.77    1890.05    2304.69    2135.11    2382.19    2918.95

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       257.93     274.81     311.61     315.93     337.86     385.48

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1783.07    1977.45    2401.39    2236.11    2489.19    3037.95

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-112

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭКСКАВАТОРАМИ - ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДРЕНАЖ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ              ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-112-7  ¦ 1-112-8  ¦ 1-112-9  ¦ 1-112-10 ¦ 1-112-11 ¦ 1-112-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    184        198        229        216        240        270

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    277.88     298.68     326.88     330.6      356.4      389.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ,         080802     М-ЧАС      42.2       52.6       66.7       52.8       65.7       82.1

 79(108) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       586.88     586.88     586.88     682.51     682.51     682.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М        1053       1053       1053       1053       1053       1053

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3          П          П          П          П          П          П

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       123        137        146        148        157        188

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1625       1880.84    2227.7     1981.39    2298.73    2702.17

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       282.4      308.61     344.14     337.81     370.31     411.64

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      1748       2017.84    2373.7     2129.39    2455.73    2890.17

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-112

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭКСКАВАТОРАМИ ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ МОЩНОСТЬЮ 118 КВТ (160Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДРЕНАЖ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ ДО 10 СМ              ¦ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 10 СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦1         ¦2         ¦3

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-112-13 ¦ 1-112-14 ¦ 1-112-15 ¦ 1-112-16 ¦ 1-112-17 ¦ 1-112-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    185        197        236        220        226        270

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    284.28     297.68     328.88     334.8      351.6      389.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ-ДРЕНОУКЛАДЧИКИ,         080803     М-ЧАС      45.4       52.1       67.7       54.9       63.3       82.3

 118(160) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ       586.88     586.88     586.88     682.51     682.51     682.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ                              (103-9001 ) М        1053       1053       1053       1053       1053       1053

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3          П          П          П          П          П          П

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       127        136        154        151        167        189

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ      1876.24    2066.52    2509.56    2241.67    2480.23    3019.83

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       290.47     307.35     346.66     343.1      364.27     412.15

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ      2003.24    2202.52    2663.56    2392.67    2647.23    3208.83

�ТАБЛИЦА 1-113  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ (БЕСТРАНШЕЙНЫМИ) С ТЯГАЧАМИ 118 КВТ (160 Л.С.) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА С ОБМОТКОЙ ТРУБ ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. 02.УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-113-1        ¦       1-113-2        ¦       1-113-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           14.6                   16                     17.7

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           16.29                  17.85                  19.65

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДРЕНОУКЛАДЧИКИ (БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ) С   080901     М-ЧАС             7.62                   8.4                    9.3

 ТЯГАЧОМ МОЩНОСТЬЮ 118(160) КВТ(Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               3.17                   3.17                   3.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ                    (103-9103 ) М              1017                   1017                   1017

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3                П                      П                      П

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              10.8                   11.8                   13

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             282.06                 310.61                 343.55

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ              20.15                  22.12                  24.39

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             292.86                 322.41                 356.55

�ТАБЛИЦА 1-114  УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ДРЕНОУКЛАДЧИКАМИ (БЕСТРАНШЕЙНЫМИ) С ТЯГАЧАМИ 118 КВТ (160 Л.С.) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ

              ТРУБ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ИЗОЛИРОВАННЫХ ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА ИЗ ТРУБ. 02.УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧЕНИЯ В КОЛЛЕКТОР.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-114-1        ¦       1-114-2        ¦       1-114-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           12.9                   14.2                   15.6

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           14.63                  15.83                  17.41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДРЕНОУКЛАДЧИКИ (БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ) С   080901     М-ЧАС             6.79                   7.39                   8.18

 ТЯГАЧОМ МОЩНОСТЬЮ 118(160) КВТ(Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               3.17                   3.17                   3.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ ДРЕНАЖНЫЕ                    (103-9103 ) М              1017                   1017                   1017

 ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ              (408-9225 ) М3                П                      П                      П

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               9.52                  10.4                   11.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             251.68                 273.64                 302.56

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ              18.06                  19.57                  21.56

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             261.2                  284.04                 314.06

�ТАБЛИЦА 1-115  УСТРОЙСТВО КРОТОВОГО ДРЕНАЖА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА АГРЕГАТА В НАЧАЛЕ ДРЕНЫ. 02.ПРОКЛАДКА ДРЕНЫ. 03.ПОВОРОТЫ И ХОЛОСТЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-115-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАШИНЫ КРОТОДРЕНАЖНЫЕ НА ТРАКТОРЕ   080501     М-ЧАС                                     0.66

 59 (80) КВТ(Л.С.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       3.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.77

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.7

�ТАБЛИЦА 1-116  УСТРОЙСТВО КРОТОВОГО ДРЕНАЖА НА СЛАНЯХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО АГРЕГАТА В НАЧАЛЕ ДРЕНЫ. 02.ПРОКЛАДКА ДРЕНЫ. 03.ПОВОРОТЫ И ХОЛОСТЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ДРЕНАЖА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-116-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАШИНЫ КРОТОДРЕНАЖНЫЕ НА ТРАКТОРЕ   080501     М-ЧАС                                     0.82

 59 (80) КВТ(Л.С.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.59

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.95

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.59

�ТАБЛИЦА 1-117

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ГЛУБИНЫ РЫХЛЕНИЯ. 02.ПОВОРОТ АГРЕГАТА. 03.ОЧИСТКА РЫХЛИТЕЛЯ ОТ

                   КОРНЕЙ И НАЛИПШЕГО ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ГА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ ДРЕНИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ТРАКТОРНЫМИ РЫХЛИТЕЛЯМИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА ТРАКТОРЕ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬ 59 (80) КВТ (Л.С.)              ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ

                                    ¦         ¦         ¦                                         ¦(Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ГОНА

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦200 М        ¦600 М        ¦СВЫШЕ 600 М  ¦200 М        ¦600 М

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-117-1   ¦   1-117-2   ¦   1-117-3   ¦   1-117-4   ¦   1-117-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.61          1.98          1.71          2.07          1.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010301     М-ЧАС         2.61          1.98          1.71

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 59(80) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС                                                   2.07          1.53

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА ) 091400     М-ЧАС         2.61          1.98          1.71          2.07          1.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          13.62         10.34          8.92         12.16          8.98

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.03          2.3           1.98          2.82          2.08

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          13.62         10.34          8.92         12.16          8.98

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-117

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБОКОЕ РЫХЛЕНИЕ ДРЕНИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ ТРАКТОРНЫМИ РЫХЛИТЕЛЯМИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА ТРАКТОРЕ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 79    ¦МОЩНОСТЬЮ 158(215) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦(108)КВТ (Л.С.) ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ДЛИНЕ ГОНА

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СВЫШЕ 600 М     ¦200 М           ¦600 М           ¦СВЫШЕ 600 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-117-6     ¦    1-117-7     ¦    1-117-8     ¦    1-117-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.35             1.48             1.12             0.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010302     М-ЧАС          1.35

 РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 79(108) КВТ (Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ     010405     М-ЧАС                           1.48             1.12             0.9

 ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ

 СТРОИТЕЛЬСТВЕ 158(215) КВТ (Л.С.)

 РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА ) 091400     М-ЧАС          1.35             1.48             1.12             0.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            7.93            15.22            11.52             9.26

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.84             2.01             1.52             1.22

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            7.93            15.22            11.52             9.26

�                    08 РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕТОДОМ ГИДРОМЕХАНИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА 1-118  РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ГИДРОМОНИТОРНО- НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В НЕПРОФИЛИРОВАННОМ ЗАБОЕ ГИДРОМОНИТОРАМИ С ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ ЕГО ДО ЗУМПФА.

                   02.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ЕГО ОТ ЗУМПФА К МЕСТУ УКЛАДКИ. 03.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ГИДРОМОНИТОРОВ, НАСОСНЫХ И

                   ЗЕМЛЕСОСНЫХ СТАНЦИЙ. 04.ОБСЛУЖИВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ПУЛЬПОПРОВОДОВ. 05.ОБСЛУЖИВАНИЕ

                   ВОДОСБРОСНЫХ УСТРОЙСТВ. 06.ОЧИСТКА ЗУМПФА И ЗАБОЯ ОТ КАМНЕЙ, КОРНЕЙ И ДРУГИХ ВКЛЮЧЕНИЙ. 07.УСТРОЙСТВО

                   ОБВАЛОВАНИЯ ИЗ НАМЫТОГО ГРУНТА (КРОМЕ ПЕРВИЧНОГО). 08.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ ОКАТЫШЕЙ ПО КАРТЕ НАМЫВА

                   ИЛИ УБОРКА ИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАМЫВАЕМОГО СООРУЖЕНИЯ. 09.НАРАЩИВАНИЕ И РАЗБОРКА ТРУБ В ПРЕДЕЛАХ КАРТЫ.

                   10.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ. 11.РЕМОНТ ТРУБ

                   (ВОДОВОДОВ И ПУЛЬПОПРОВОДОВ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ                                   ¦ДИЗЕЛЬНЫМИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СТАЦИОНАРНЫМИ                          ¦ПЛАВУЧИМИ¦СТАЦИОНА-¦ПЛАВУЧИМИ

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦РНЫМИ    ¦

                                    ¦         ¦         ¦80 М3-Ч  ¦140 М3-Ч ¦200 М3-Ч ¦400 М3-Ч           ¦--------------------

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦                   ¦80 М3-Ч

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-118-1 ¦ 1-118-2 ¦ 1-118-3 ¦ 1-118-4 ¦ 1-118-5 ¦ 1-118-6 ¦ 1-118-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     71.1      46.9      32.9      12.3      12.3      71.1      71.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     51.04     31.56     22.08     13.34     13.34     51.04     51.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                     0.46      0.46

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021216     М-ЧАС                                     1.84      1.84

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТ-

 ВЕ ДО 16 Т

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕР- 070103     М-ЧАС                                     1.84      1.84

 ГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

 ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96(130) КВТ(Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070150     М-ЧАС       4.99      5.26      3.68                          4.99      4.99

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96(130) КВТ(Л.С.)

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ДИЗЕЛЬНЫЕ          200101     М-ЧАС                                                         9.21

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 80 М3/Ч НАПОР

 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 57 М, НАПОР

 ЗЕМЛЕСОСНОЙ СТАНЦИИ 40 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЛАВУЧИЕ ПОДАЧА    200120     М-ЧАС                                                                   9.21

 80 М3/Ч, НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

 57 М ; НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ СТАНЦИИ

 40 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200201     М-ЧАС       9.21

 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 80 М3/Ч НАПОР

 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 57М,НАПОР

 ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 40М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200202     М-ЧАС                 5.26

 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 140 М3/Ч НАПОР

 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 90 М,ЗЕМЛЕСОСНОЙ

 УСТАНОВКИ-37-52 М

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-118

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-118-1 ¦ 1-118-2 ¦ 1-118-3 ¦ 1-118-4 ¦ 1-118-5 ¦ 1-118-6 ¦ 1-118-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200203     М-ЧАС                           3.68

 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч НАПОР

 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 100 М,

 ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ-63 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200204     М-ЧАС                                     1.84

 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 400 М3/Ч НАПОР

 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 95 М, ЗЕМЛЕСОСНОЙ

 УСТАНОВКИ- 71 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200220     М-ЧАС                                               1.84

 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ

 ПОДАЧА 400 М3/Ч НАПОР НАСОСНОЙ

 СТАНЦИИ 95 М НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ

 УСТАНОВКИ 71 М

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        16.86     23.93     28.64     26.78     26.78     16.86     16.86

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.53      3.59      4.3       4.02      4.02      2.53      2.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        52        35.9      25.2      11        11        52        52

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       247.49    270.53    272.06    213.68    213.68    226.31    229.99

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        41.51     27.45     19.2      13.35     13.35     41.51     41.51

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        16.86     23.93     28.64     26.78     26.78     16.86     16.86

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       316.35    330.36    325.9     251.46    251.46    295.17    298.85

�ТАБЛИЦА 1-119  РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В НЕПРОФИЛИРОВАННОМ ПОДВОДНОМ КАРЬЕРЕ С ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ К МЕСТУ УКЛАДКИ ПОД

                   НАПОРОМ И С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПУЛЬПЫ. 02.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЗЕМЛЕСОСНОГО СНАРЯДА. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

                   ЗЕМЛЕСОСНЫХ СНАРЯДОВ ИЗ ЗАБОЯ В ЗАБОЙ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО КАРЬЕРА. 04.НАРАЩИВАНИЕ И УКОРАЧИВАНИЕ

                   ПЛАВУЧЕГО ПУЛЬПОПРОВОДА. 05.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЗЕМЛЕСОСНОГО СНАРЯДА. 06.ОБСЛУЖИВАНИЕ

                   МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАЗВОДЯЩИХ ПУЛЬПОПРОВОДОВ. 07.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОСБРОСНЫХ УСТРОЙСТВ. 08.УСТРОЙСТВО

                   ОБВАЛОВАНИЯ ИЗ НАМЫТОГО ГРУНТА (КРОМЕ ПЕРВИЧНОГО). 09.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ ОКАТЫШЕЙ ПО КАРТЕ НАМЫВА

                   ИЛИ УБОРКИ ИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАМЫВАЕМОГО СООРУЖЕНИЯ. 10.РАЗЪЕДИНЕНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ ЗВЕНЬЕВ ТРУБ РАЗВОДЯЩЕГО

                   ПУЛЬПОПРОВОДА В ПРОЦЕССЕ НАМЫВА С РАЗБОРКОЙ И ОТКАТКОЙ ИХ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ КАРТЫ. 11.РЕМОНТ ТРУБ

                   (ПУЛЬПОПРОВОДОВ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИЗЕЛЬНЫМИ                 ¦ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 80 М3-Ч   ¦140 М3-Ч     ¦80 М3-М      ¦140 М3-Ч     ¦200 М3-Ч

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-119-1   ¦   1-119-2   ¦   1-119-3   ¦   1-119-4   ¦   1-119-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       64.6          50.6          58.7          46            32.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       91.81         81            66.28         64.09         71.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021243     М-ЧАС                                                                 3.48

 НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16Т

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070149     М-ЧАС         9.54          7.88          8.67          7.16          6.96

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ДИЗЕЛЬ-180101     М-ЧАС        19

 НЫЕ ПОДАЧА 80 М3/Ч, НАПОР 30 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ДИЗЕЛЬ-180102     М-ЧАС                      10.5

 НЫЕ ПОДАЧА 140 М3/Ч, НАПОР 37-52 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТ- 180120     М-ЧАС                                    17.3

 РИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 80 М3/Ч, НАПОР 40 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180121     М-ЧАС                                                   9.55

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 140 М3/Ч,

 НАПОР 37-52 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180122     М-ЧАС                                                                 6.96

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч

 НАПОР 50-63 М

 КАТЕРА БУКСИРНЫЕ 96(130) КВТ(Л.С.) 230302     М-ЧАС                        5.26                        4.78          3.48

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т    230701     М-ЧАС                                                                 1.39

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.48         38.19         16.74         34.72         46.87

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.77          5.73          2.51          5.21          7.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          50.4          39.4          45.8          35.8          24.8

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         463.92        576.98        327.17        348.99        483.35

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          80.99         69.07         60.06         55.26         64.63

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          18.48         38.19         16.74         34.72         46.87

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         532.8         654.57        389.71        419.51        555.02

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-119

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ                   ¦ОБОРУДОВАННЫМИ ЭЖЕКТИРУЮЩИМ УСТ-

                                    ¦         ¦         ¦                                 ¦РОЙСТВОМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦400 М3-Ч        ¦600 М3-Ч        ¦200 М3-Ч        ¦400 М3-Ч

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-119-6     ¦    1-119-7     ¦    1-119-8     ¦    1-119-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        15.9             11.1             32.3             15.9

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        54.32            32.12            71.5             54.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС          2.4              0.58                              2.4

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021216     М-ЧАС          3.43             2.31                              3.43

 НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТР-ВЕ ДО 16Т

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ 021243     М-ЧАС                                            3.48

 НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16Т

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕР- 070103     М-ЧАС                           3.36

 ГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

 ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96(130) КВТ(Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070149     М-ЧАС                                            6.96

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070150     М-ЧАС          3.43                                               3.43

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96(130) КВТ(Л.С.)

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180123     М-ЧАС                                            6.96

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ЭГЗУ ПОДАЧА

 200 М3/Ч НАПОР 50-63 М2

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТ- 180124     М-ЧАС          3.43

 РИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 400 М3/Ч НАПОР 71 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТ- 180125     М-ЧАС                                                             3.43

 РИЧЕСКИЕ С ЭГЗУ ПОДАЧА 400 М3/Ч

 НАПОР 71 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТ- 180126     М-ЧАС                           2.31

 РИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 600 М3/Ч НАПОР 80 М

 КАТЕРА БУКСИРНЫЕ 96(130) КВТ(Л.С.)  230302     М-ЧАС          1.56             1.16             3.48             1.56

 ЗАВОЗНИ МОТОРИЗОВАННЫЕ 66 (90) КВТ  230401     М-ЧАС          1.39             1.16                              1.39

 (Л.С.)

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 5 Т    230701     М-ЧАС          2.4                               1.39             2.4

 КРАНЫ ПЛАВУЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ, 16 Т   230702     М-ЧАС                           0.47

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           27.9             30.26            46.87            27.9

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            4.18             4.54             7.03             4.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           11.8              9.41            24.8             11.8

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          472.13           419.14           527.19           532.84

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           49.15            31.43            64.63            49.15

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           27.9             30.26            46.87            27.9

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          511.83           458.81           598.86           572.54

�ТАБЛИЦА 1-120  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПЕРЕКАЧКИ ПРИ РАБОТЕ СОВМЕСТНО С

              ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТОВ СТАНЦИЙ И НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 02.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТАНЦИЙ.

                   03.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИЙ. 04.РЕМОНТ ТРУБ (ВОДОВОДОВ И ПУЛЬПОПРОВОДОВ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СТАЦИОНАРНЫМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СТАНЦИЙ ПЕРЕКАЧКИ, М3-Ч

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦80              ¦140             ¦200             ¦400

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-120-1     ¦    1-120-2     ¦    1-120-3     ¦    1-120-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        31.8             16.1             11.1              5.11

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        69.2             38.2             36.54            14.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180201     М-ЧАС         17.3

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 80 М3/Ч , НАПОР 40 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180202     М-ЧАС                           9.55

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 140 М3/Ч, НАПОР 37-52 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180203     М-ЧАС                                            6.96

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 200 М3/Ч, НАПОР 50-63 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180204     М-ЧАС                                                             3.44

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 400 М3/Ч, НАПОР 71 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ      190101     М-ЧАС         17.3

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 М3/Ч,НАПОР

 50 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ      190102     М-ЧАС                           9.55             6.96             3.44

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 100 М3/Ч НАПОР

 80 М

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           19.1             35.71            40.42            27.9

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.87             5.36             6.06             4.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           28.6             15.5              7.81             4.61

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          161.41           150.89           183.75           211.21

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           53.11            29.32            30.35            13.32

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           19.1             35.71            40.42            27.9

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          209.11           202.1            231.98           243.72

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-120

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СТАЦИОНАРНЫМ    ¦ПЛАВУЧИМИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ СТАНЦИЙ ПЕРЕКАЧКИ, М3-Ч

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦600             ¦200             ¦400             ¦600

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-120-5     ¦    1-120-6     ¦    1-120-7     ¦    1-120-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.62            11.11             5.11             4.62

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         9.82            22.62            11.18             7.51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180205     М-ЧАС          2.31

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 600 М3/Ч,НАПОР 80 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180220     М-ЧАС                           6.96

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ ПОДАЧА

 200 М3/Ч,НАПОР 63 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180221     М-ЧАС                                            3.44

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ ПОДАЧА

 400 М3/Ч,НАПОР 71 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180222     М-ЧАС                                                             2.31

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ ПОДАЧА

 600 М3/Ч,НАПОР 80 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ      190102     М-ЧАС          2.31

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 100 М3/Ч НАПОР

 80 М

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           30.26            46.87            28.02            30.26

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            4.54             7.03             4.2              4.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.16             7.81             4.6              4.16

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          211.14           189.31           202.62           213.21

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            8.94            19.98            11.32             7.6

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           30.26            46.87            28.02            30.26

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          245.56           243.99           235.24           247.63

�ТАБЛИЦА 1-121  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПЕРЕКАЧКИ ПРИ РАБОТЕ СОВМЕСТНО

              С ГИДРОМОНИТОРНО-НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ УСТАНОВКАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБСЛУЖИВАНИЕ АГРЕГАТОВ СТАНЦИЙ И НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. 02.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТАНЦИЙ.

                   03.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИЙ. 04.РЕМОНТ ТРУБ (ВОДОВОДОВ И ПУЛЬПОПРОВОДОВ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СТАЦИОНАРНЫМИ                              ¦ПЛАВУЧИМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ЗЕМЛЕСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПЕРЕКАЧКИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦80 М3-Ч   ¦140 М3-Ч  ¦200 М3-Ч  ¦400 М3-Ч  ¦200 М3-Ч  ¦400 М3-Ч

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-121-1  ¦ 1-121-2  ¦ 1-121-3  ¦ 1-121-4  ¦ 1-121-5  ¦ 1-121-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     28.5       16.2       11.4        7.98      11.4        7.98

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     36.84      21.04      19.32       7.82      11.96       5.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180201     М-ЧАС       9.21

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 80 М3/Ч , НАПОР 40 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180202     М-ЧАС                  5.26

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 140 М3/Ч, НАПОР 37-52 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180203     М-ЧАС                             3.68

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 200 М3/Ч, НАПОР 50-63 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180204     М-ЧАС                                        1.84

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА

 400 М3/Ч, НАПОР 71 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180220     М-ЧАС                                                   3.68

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ ПОДАЧА

 200 М3/Ч,НАПОР 63 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ       180221     М-ЧАС                                                              1.84

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛАВУЧИЕ ПОДАЧА

 400 М3/Ч,НАПОР 71 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ      190101     М-ЧАС       9.21

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 50 М3/Ч,НАПОР

 50 М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ      190102     М-ЧАС                  5.26       3.68       1.84

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 100 М3/Ч НАПОР

 80 М

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        16.86      23.93      28.64      26.78      28.64      26.78

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         2.53       3.59       4.3        4.02       4.3        4.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        20.2       11.4        8.08       5.66       8.08       5.66

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        85.93      83.11      97.15     112.97     100.1      108.38

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        28.27      16.15      16.04       7.12      10.56       6.05

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        16.86      23.93      28.64      26.78      28.64      26.78

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       122.99     118.44     133.87     145.41     136.82     140.82

�ТАБЛИЦА 1-122  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В КАНАЛАХ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 М3 В ЧАС

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ В ОТВАЛЫ С УСТРОЙСТВОМ ОБВАЛОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

                   ПУЛЬПЫ. 02.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЗЕМЛЕСОСНОГО СНАРЯДА. 03.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗЕМЛЕСОСНЫХ СНАРЯДОВ ИЗ ЗАБОЯ В

                   ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО КАНАЛА, КОТЛОВАНА. 04.НАРАЩИВАНИЕ ПЛАВУЧЕГО ПУПЛЬПОПРОВОДА. 05.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ

                   РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЗЕМЛЕСОСНОГО СНАРЯДА. 06.ОБСЛУЖИВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНОГО И РАЗВОДЯЩИХ

                   ПУЛЬПОПРОВОДОВ. 07.ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОСБОРНЫХ УСТРОЙСТВ. 08.РЕМОНТ ТРУБ (ПУЛЬПОПРОВОДОВ).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ОТВАЛ С УСТРОЙСТВОМ ОБВАЛОВА- ¦В ОТВАЛ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБВАЛОВА-

                                    ¦         ¦         ¦НИЯ                             ¦НИЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 (ПЕСКИ) ¦2 (СУПЕСИ)¦3-4 (СУПЕ-¦1 (ПЕСКИ) ¦2 (СУПЕСИ)¦3-4 (СУПЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦СИ, СУГЛИ-¦          ¦          ¦СИ, СУГЛИ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦НКИ)      ¦          ¦          ¦НКИ)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-122-1  ¦ 1-122-2  ¦ 1-122-3  ¦ 1-122-4  ¦ 1-122-5  ¦ 1-122-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч    110.02     170.34     296.14     100.54     155.34     269.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070134     М-ЧАС       9.48      15         26.4

 ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 79 (108) КВТ (Л.С)

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ УСТАНОВКИ      700021     М-ЧАС      47.4       74.8      132         47.4       74.8      132

 25 М3-Ч

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        17.42      17.42      17.42      17.42      17.42      17.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       416.43     647.35    1128.6      354.43     549.25     955.94

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       116.24     180.47     314.37     103.35     160.07     278.47

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       416.43     647.35    1128.6      354.43     549.25     955.94

�ТАБЛИЦА 1-123  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И УКЛАДКЕ ГРУНТА ГИДРОМОНИТОРНО- НАСОСНО-ЗЕМЛЕСОСНЫМИ

              УСТАНОВКАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПЕРВИЧНОГО ОБВАЛОВАНИЯ. 02.УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНОГО КОЛОДЦА. 03.УКЛАДКА

                   ВОДООТВОДНОЙ ТРУБЫ. 04.ПЕРЕКЛАДКА ВОДОПРОВОДОВ. 05.УСТРОЙСТВО КАНАВ ДЛЯ ПЕРЕХВАТА ФИЛЬТРАЦИОННЫХ

                   ВОД. 06.РАЗБОРКА ВОДОПРОВОДОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ. 07.УСТАНОВКА ГИДРОМОНИТОРОВ В ЗАБОЕ.

                   08.УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ КАМНЕЙ. 09.УБОРКАК КАМНЕЙ И КОРНЕЙ ИЗ ЗАБОЯ. 10.ЗАДЕЛКА КОЛОДЦЕВ

                   И ТРУБ(ПРИ НАМЫВЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗАДЕЛКУ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО).

                   11.ПЕРЕДВИЖКА ЗЕМЛЕСОСНОЙ СТАНЦИИ.. 12.ПЕРЕКЛАДКА РАЗВОДЯЩЕГО И МАГИСТРАЛЬНОГО ПУЛЬПОПРОВОДОВ.

                   13.РАЗБОРКА ПУЛЬПОПРОВОДОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗЭСТАКАДНЫМ СПОСОБОМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ПРОФИЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, ОТВАЛ  ¦ОДНОСТОРОННИЙ НАМЫВ  ¦В ВОДОЕМ,

                                    ¦         ¦         ¦ С УСТРОЙСТВОМ ОБВАЛОВАНИЯ И В  ¦                     ¦ОТВАЛ БЕЗ

                                    ¦         ¦         ¦  ШТАБЕЛЬ                       ¦                     ¦УСТРОЙСТВА

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦                     ¦ ОБВАЛОВА-

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦                     ¦НИЯ, НАМЫВ

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦                     ¦ПОД ВОДУ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦УСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ (ПО ГРУНТУ), М3 В ЧАС ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦80        ¦200       ¦400       ¦200       ¦400       ¦200

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-123-1  ¦ 1-123-2  ¦ 1-123-3  ¦ 1-123-4  ¦ 1-123-5  ¦ 1-123-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    123        105         16.6       89         10.4       75.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.38       7.07      16.53       5.87       8.83       1.71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       0.04       0.04       1.34       0.04       1.13       0.04

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС       0.35       0.18                  0.09

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕР- 070103     М-ЧАС                             1.2                   0.9

 ГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

 ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96(130) КВТ(Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070150     М-ЧАС       0.46       0.28                  0.15                  0.01

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96(130) КВТ(Л.С.)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС       4.55       5.16       1.25       5.13       1.14       1.58

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТА-200201     М-ЧАС       0.17

 НОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПО-

 ДАЧА 80 М3/Ч НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

 57М, НАПОР ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 40М

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ УСТА-200203     М-ЧАС                  0.02

 НОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПО-

 ДАЧА 200 М3/Ч НАПОР НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

 100 М, ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ 63 М

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.47       3.96      38.65       1.41      17.16       0.24

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-123

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-123-1  ¦ 1-123-2  ¦ 1-123-3  ¦ 1-123-4  ¦ 1-123-5  ¦ 1-123-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т           0.001      0.001                 0.0004                0.0004

 ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т           0.0013     0.00065               0.00045               0.00045

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ         101-0849   КГ          0.68       1                     1                     0.28

 ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3          0.04       0.02       0.01       0.01                  0.01

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          0.46       0.17       0.15       0.04       0.05       0.04

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                0.02                  0.01

 ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

 40-75 ММ III СОРТА

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3          0.29       0.13       0.1        0.04       0.01       0.04

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0240   М           1.41       0.61

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0256   М                                 0.54                  0.01

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.012      0.018                 0.018                 0.0053

 ШАЙБАМИ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.67       4.46      10.07       4.3        1.57       4.3

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.7        0.67       1.51       0.64       0.24       0.64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        78         67.1       11.6       56.5        7.44      46.7

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        65.61      64.58      67.35      58.76      41.49      17.57

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         9.9        8.95      16.66       7.77       9.39       2.28

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         4.67       4.46      10.07       4.3        1.57       4.3

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       148.28     136.14      89.02     119.56      50.5       68.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       124.59      68.26      51.12      26.05       4.43      11.3

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        14.93       8.35       5.62       3.7        0.69       1.67

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗЭСТАКАДНЫМ¦ПОСЛОЙНО-ГРУНТООПОРНЫМ СПОСОБОМ И МЕТОДОМ НАБИВКИ

                                    ¦         ¦         ¦ СПОСОБОМ    ¦ГРЕБНЯ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ВОДОЕМ, ОТ-¦ПРОФИЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ ОТВАЛ¦ОДНОСТОРОННИЙ НАМЫВ

                                    ¦         ¦         ¦ВАЛ БЕЗ УСТ- ¦С УСТРОЙСТВОМ ОБВАЛОВАНИЯ  ¦

                                    ¦         ¦         ¦РОЙСТВА ОБВА-¦И В ШТАБЕЛЬ                ¦

                                    ¦         ¦         ¦ЛОВАНИЯ, НА- ¦                           ¦

                                    ¦         ¦         ¦МЫВ ПОД ВОДУ ¦                           ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦УСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ (ПО ГРУНТУ), М3 В ЧАС ДО

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦400          ¦200          ¦400          ¦200          ¦400

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-123-7   ¦   1-123-8   ¦   1-123-9   ¦  1-123-10   ¦  1-123-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        9.68        121            26.1          34.1          10.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        7.13          7.9          13.97          6.68          4.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         1.16          0.04          1.34          0.04          1.13

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ (108 Л.С.)

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС                       0.18                        0.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕР- 070103     М-ЧАС         0.74                        1.2                         0.9

 ГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ГОРНО-

 ВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130) КВТ (Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070150     М-ЧАС                       0.28                        0.15

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ

 (Л.С)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         1.18          5.96          1.45          5.93          1.24

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЗЕМЛЕСОСНЫЕ      200203     М-ЧАС                       0.02

 УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

 СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч НАПОР

 НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 100 М,

 ЗЕМЛЕСОСНОЙ УСТАНОВКИ-63 М

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          12.3           4.19         30.26          1.41          3.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                           0.0008                      0.0004

 ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                           0.00064                     0.00044

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ         101-0849   КГ                          1.08                        0.71

 ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3                          0.02          0.02          0.01

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.04          0.19          0.24          0.04          0.08

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-123

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-123-7   ¦   1-123-8   ¦   1-123-9   ¦  1-123-10   ¦  1-123-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                          0.01          0.01          0.04          0.01

 ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

 40-75 ММ III СОРТА

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3                          0.13          0.11          0.07          0.07

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0240   М                           0.61

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0256   М                                         0.54

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                           0.009                       0.009

 ШАЙБАМИ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.31          4.46         15.25          4.3           1.22

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.2           0.67          2.29          0.64          0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.92         77.2          17.8          26.4           7.44

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          36.08         73.45         61.12         67.48         28.76

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           7.82         10.11         14.41          8.86          5.38

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           1.31          4.46         15.25          4.3           1.22

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          44.31        155.11         94.17         98.18         37.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.62         57.3          54.81         22.58          9.09

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.34          6.1           6.46          3.01          1.43

�ТАБЛИЦА 1-124  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И УКЛАДКЕ ГРУНТА ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПЕРВИЧНОГО ОБВАЛОВАНИЯ. 02.УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНОГО КОЛОДЦА. 03.УКЛАДКА ВОДООТВОДНОЙ

                   ТРУБЫ. 04.ПЕРЕКЛАДКА РАЗВОДЯЩЕГО И МАГИСТРАЛЬНОГО ПУЛЬПОПРОВОДОВ. 05.УСТРОЙСТВО КАНАВ ДЛЯ ОТВОДА

                   ФИЛЬТРАЦИОННЫХ ВОД. 06.РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 07.УСТАНОВКА ПЛАВУЧЕГО ЗЕМЛЕСОСНОГО

                   СНАРЯДА И РАЗРАБОТКА ПЕРВИЧНОГО ЗАБОЯ. 08.ЗАДЕЛКА КОЛОДЦЕВ И ТРУБ (ПРИ НАМЫВЕ ГИДРОТЕХ. ЗЕМЛЯНЫХ

                   СООРУЖ.ЗАДЕЛКУ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗЭСТАКАДНЫМ СПОСОБОМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ПРОФИЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, ОТВАЛ С УСТРОЙ- ¦ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ НАМЫВЕ

                                    ¦         ¦         ¦СТВОМ ОБВАЛОВАНИЯ И В ШТАБЕЛЬ            ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ М3 В ЧАС

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦80           ¦200          ¦600          ¦80           ¦200

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-124-1   ¦   1-124-2   ¦   1-124-3   ¦   1-124-4   ¦   1-124-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       53            36.5          16.8          14            20.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        8.43          8.73          8.5           6             7.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         0.02          0.12          0.58          0.02          0.12

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС         0.35          0.18                        0.18          0.09

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     М-ЧАС                                     0.75

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

 КВТ (Л С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070150     М-ЧАС         0.46          0.27                        0.23          0.14

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ

 (Л.С)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         4.78          4.88                        4.73          4.85

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                     0.69

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

 800-1000 ММ; (35 Т)

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180120     М-ЧАС         0.22                                      0.05

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 80 М3/Ч,НАПОР

 40 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180122     М-ЧАС                       0.32                                      0.3

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч

 НАПОР 50-63 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180126     М-ЧАС                                     0.25

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 600 М3/Ч

 НАПОР 80 М

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.35          4.13         13.89          2.04          2.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т             0.001         0.0004                      0.00014       0.00001

 ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-124-1   ¦   1-124-2   ¦   1-124-3   ¦   1-124-4   ¦   1-124-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.00085       0.00021                     0.00035       0.00001

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ         101-0849   КГ            0.61          0.86                        0.61          0.86

 ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3            0.03          0.01          0.02                        0.01

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.41          0.13          0.17          0.09          0.01

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                        0.03

 ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

 40-75 ММ III СОРТА

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3            0.25          0.09          0.14          0.02

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0230   М             1.41

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 530 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 10 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0248   М                           0.61

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0256   М                                         0.45

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0271   М                                         0.44

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1020 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.01          0.017                       0.009         0.017

 ШАЙБАМИ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.36          0.16         16.12

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.05          0.02          2.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          34.8          25            11.5           9.69         14.4

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          67.52         77.55         67.99         57.03         72.54

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          10.12         10.34          8.75          7.75          9.29

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.36          0.16         16.12

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         102.68        102.71         95.61         66.72         86.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          97.23         65.73         84.38         16            20.28

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ          11.98          7.7           8.87          2.44          2.87

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗЭСТАКАДНЫМ СПОСОБОМ                                 ¦ПОСЛОЙНО-ГРУ-

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦НТООПОРНЫМ

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ОДНОСТО- ¦В ВОДОЕМ, ОТВАЛ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБВАЛОВА- ¦СПОСОБОМ И

                                    ¦         ¦         ¦РОННЕМ НАМЫВЕ¦НИЯ ИЛИ НАМЫВ ПОД ВОДУ                   ¦МЕТОДОМ НАБИ-

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦ВКИ ГРЕБНЯ

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦--------------

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦В ПРОФИЛЬНОЕ

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦СООРУЖЕНИЕ,

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦ОТВАЛ С УСТ-

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦РОЙСТВОМ ОБ-

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦ВАЛОВАНИЯ И В

                                    ¦         ¦         ¦             ¦                                         ¦ШТАБЕЛЬ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ М3 В ЧАС

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦600          ¦80           ¦200          ¦600          ¦80

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-124-6   ¦   1-124-7   ¦   1-124-8   ¦   1-124-9   ¦  1-124-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        7.52          6             6.42          7.6          67

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        5.33          2.06          3.52          2.91         11.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         0.23          0.02          0.12          0.28          0.02

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС                                                                 0.35

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     М-ЧАС         0.5                                       0.26

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

 КВТ (Л С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070150     М-ЧАС                                                                 0.46

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ

 (Л.С)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                       1.83          1.3                         8.14

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС         0.48                                      0.51

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

 800-1000 ММ; (35 Т)

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180120     М-ЧАС                       0.05                                      0.22

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 80 М3/Ч,НАПОР

 40 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180122     М-ЧАС                                     0.3

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч

 НАПОР 50-63 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180126     М-ЧАС         0.24                                      0.24

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 600 М3/Ч

 НАПОР 80 М

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           6.97          0.12          0.92          0.13          6.35

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-124-6   ¦   1-124-7   ¦   1-124-8   ¦   1-124-9   ¦  1-124-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т                           0.00014       0.00001                     0.001

 ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                           0.00035       0.00001                     0.00085

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ         101-0849   КГ                          0.24          0.22                        0.44

 ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3                                        0.01                        0.03

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.08          0.09          0.01          0.07          0.41

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3                          0.02                                      0.25

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0230   М                                                                     1.41

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 530ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 10 ММ

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                           0.003         0.004                       0.007

 ШАЙБАМИ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.53                                      2.53          0.36

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.38                                      0.38          0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.01          4.15          4.59          5.06         44.4

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          53.56         20.79         31.34         45.63        103.81

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           5.5           2.7           3.8           3.25         14.69

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           2.53                                      2.53          0.36

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          61.1          24.94         35.93         53.22        148.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.23          8.94          5.48          2.83         93.75

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.69          1.48          0.81          0.6          11.49

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПОСЛОЙНО-ГРУНТООПОРНЫМ СПОСОБОМ И МЕТОДОМ НАБИВКИ ГРЕБНЯ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ПРОФИЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ,   ¦ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ НАМЫВЕ

                                    ¦         ¦         ¦ОТВАЛ С УСТРОЙСТВОМ ОБВАЛО-¦

                                    ¦         ¦         ¦ВАНИЯ И В ШТАБЕЛЬ          ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ М3 В ЧАС

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦200          ¦600          ¦80           ¦200          ¦600

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-124-11   ¦  1-124-12   ¦  1-124-13   ¦  1-124-14   ¦  1-124-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       61.7          33.4          28            35.3          15.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        9.7          10.92          6.17          8.5           6.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         0.12          0.58          0.02          0.12          0.23

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС         0.18                        0.18          0.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА            070103     М-ЧАС                       0.75                                      0.5

 ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 И ГОРНОВСКРЫШНЫХ РАБОТАХ 96 (130)

 КВТ (Л С)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070150     М-ЧАС         0.27                        0.24          0.14

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 96 (130) КВТ

 (Л.С)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         5.68                        4.89          5.65

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                       2.13                                      1.16

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

 800-1000 ММ; (35 Т)

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180120     М-ЧАС                                     0.05

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 80 М3/Ч,НАПОР

 40 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180122     М-ЧАС         0.32                                      0.3

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 200 М3/Ч

 НАПОР 50-63 М

 ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ        180126     М-ЧАС                       0.31                                      0.29

 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДАЧА 600 М3/Ч

 НАПОР 80 М

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           4.64         15.46          2.04          2.1           7.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0181   Т             0.0004                      0.00014       0.00001

 ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т             0.00021                     0.00035       0.00001

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ         101-0849   КГ            1.28                        0.44          1.28

 ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-124

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-124-11   ¦  1-124-12   ¦  1-124-13   ¦  1-124-14   ¦  1-124-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3            0.01          0.03                        0.01

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            0.13          0.3           0.09          0.01          0.13

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                          0.03

 ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ

 40-75 ММ III СОРТА

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3            0.09          0.1           0.02                        0.01

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0248   М             0.61

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0256   М                           0.45

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       103-0271   М                           0.44

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 1020 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.008                       0.006         0.008

 ШАЙБАМИ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.16         20.83                                      2.53

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.02          3.12                                      0.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          35.2          22.6          19.2          24.6          10.2

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          86.7          95.61         58.83         81.26         69.77

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          11.57         11.63          7.99         10.38          7

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.16         20.83                                      2.53

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         122.06        139.04         78.03        105.86         82.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          58.07         87.34         12.52         12.62          5.93

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           6.44          9.7           1.95          1.61          1.21

�ТАБЛИЦА 1-125  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ТРАССЫ. 02.УКЛАДКА ПОДКЛАДОК И УСТАНОВКА ОПОР. 03.УКЛАДКА ТРУБ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ

                   (ПРИ СОЕДИНЕНИИ ТРУБ СВАРКОЙ). 04.УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ. 05.УКЛАДКА ТРУБ С

                   ПОСТАНОВКОЙ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ).

                   07.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБОПРОВОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ЭЛЕКТРОСВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦150       ¦200       ¦250       ¦300       ¦400       ¦500

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-125-1  ¦ 1-125-2  ¦ 1-125-3  ¦ 1-125-4  ¦ 1-125-5  ¦ 1-125-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     64.4       76.2       87.2       98.8      132        170

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.9        6.58       7.51      10.61      13.85      17.94

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. 150701     М-ЧАС       1.22       1.68       1.68       2.58       3.44

 (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ (6,3Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                                              4.42

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        11.16      14.86      17.69      24.37      31.57      41

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3          0.19       0.19       0.19       0.19       0.19       0.22

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          1.32       1.32       1.33       1.34       1.35       1.64

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0180) М         102

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0192) М                    102

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0198) М                               101

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0204) М                                          101

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 325 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0221) М                                                     101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 426 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0230) М                                                                101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 530 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10 ММ

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С СОЕДИНИ- 533-0063   ШТ.         0.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 150

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-125

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-125-1  ¦ 1-125-2  ¦ 1-125-3  ¦ 1-125-4  ¦ 1-125-5  ¦ 1-125-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С         533-0064   ШТ.                    0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА, ММ: 200

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С         533-0065   ШТ.                               0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА, ММ: 250

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С         533-0066   ШТ.                                          0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА, ММ: 300

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С         533-0068   ШТ.                                                     0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА, ММ: 400

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, С         533-0070   ШТ.                                                                0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 500

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.024      0.025      0.026      0.026      0.028      0.034

 ШАЙБАМИ

 ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ,    610-3009   Т           0.02       0.02       0.03       0.04       0.06       0.08

 ДИАМЕТР В ММ: ДО 800

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.5        4.24       4.39       6.99       9.8       13.52

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.38       0.64       0.66       1.05       1.47       2.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        46.8       53.8       61.6       68.4       90.4      118

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        22.4       30.33      33.16      48.13      63.25      88.74

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.01       6.74       7.59      10.82      14.15      18.31

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.5        4.24       4.39       6.99       9.8       13.52

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        71.7       88.37      99.15     123.52     163.45     220.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       100.7      102.8      111.68     119.26     137.77     172.16

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        18.67      18.89      20.17      21.28      23.81      29.58

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-125

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ЭЛЕКТРОСВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ                          ¦ПРИ БЫСТРО-

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦РАЗЪЕМНОМ

                                    ¦         ¦         ¦                                                       ¦СОЕДИНЕНИИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦600          ¦700          ¦800          ¦900          ¦400

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-125-7   ¦   1-125-8   ¦   1-125-9   ¦  1-125-10   ¦  1-125-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      243           293           324           357           132

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч       24.72         32.78         36.4          40.22         13.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ. 150701     М-ЧАС                                                                 3.44

 (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400ММ (6,3Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС         5.59         11.4

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                    12.3          13.4

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

 800-1000 ММ; (35 Т)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          58.03         64.85         73.1          81.35         31.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3            0.3           0.38          0.38          0.38          0.19

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3            2.24          3.29          3.32          3.35          1.35

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0221 ) М                                                                   101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 426 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 10 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0240 ) М           101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0248 ) М                         101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0256 ) М                                       101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0263 ) М                                                     101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 920 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ,         103-0907   КОМПЛ.                                                                9.4

 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-125

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-125-7   ¦   1-125-8   ¦   1-125-9   ¦  1-125-10   ¦  1-125-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0068   ШТ.                                                                   0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 400

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0071   ШТ.           0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 600

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0072   ШТ.                         0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 700

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0073   ШТ.                                       0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 800

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0074   ШТ.                                                     0.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 900

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.088         0.09          0.095         0.098         0.028

 ШАЙБАМИ

 ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ,    610-3009   Т             0.12          0.16          0.21                        0.06

 ДИАМЕТР В ММ: ДО 800

 ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ,    610-3010   Т                                                       0.24

 ДИАМЕТР В ММ: СВЫШЕ 800

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          25.17         32.12         37.7          32.49          9.8

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.78          4.82          5.66          4.87          1.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         171           206           228           251            90.4

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         118.4         187.97        218.24        239.47         63.26

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          25.01         34.95         38.66         42.62         14.15

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          25.17         32.12         37.7          32.49          9.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         314.57        426.09        483.94        522.96        163.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         284.83        368.28        412.9         426.41        360.55

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          47.71         62.22         68.52         70.13         25.78

�ТАБЛИЦА 1-126  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ТРАССЫ. 02.УКЛАДКА ПОДКЛАДОК И УСТАНОВКА ОПОР. 03.УКЛАДКА ТРУБ СО СВАРКОЙ СТЫКОВ (ПРИ

                   СОЕДИНЕНИИ ТРУБ СВАРКОЙ). 04.УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ. 05.УКЛАДКА ТРУБ С ПОСТАНОВКОЙ

                   БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (ПРИ УКЛАДКЕ ТРУБ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ). 06.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

                   ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ЭЛЕКТРОСВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ                              ¦ПРИ БЫСТ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                           ¦РОРАЗЪЕМ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                           ¦НОМ СОЕ-

                                    ¦         ¦         ¦                                                           ¦ДИНЕНИИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРУБ, ММ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦300      ¦400      ¦500      ¦600      ¦700      ¦800      ¦400

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-126-1 ¦ 1-126-2 ¦ 1-126-3 ¦ 1-126-4 ¦ 1-126-5 ¦ 1-126-6 ¦ 1-126-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     92       121       142       171       196       213       121

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.26     10.31     12.99     15.46     24.18     27.85     10.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС       3.21      4.26                                              4.26

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 400 ММ (6,3 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                           4.52      5.4      11.4

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150703     М-ЧАС                                                        12.3

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ)

 800-1000 ММ; (35 Т)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        12.27     18.34     25.68     30.52     38.78     47.16     18.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          1.6       1.62      1.64      1.66      3.29      3.32      1.62

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3          0.22      0.22      0.22      0.22      0.38      0.38      0.22

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯ-  (103-0201) М         101

 МОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР325 ММ,

 ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0218) М                   101                                               101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0227) М                             101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 530 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0235) М                                       101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 7 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0243) М                                                 101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 720 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 7 ММ

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-126

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-126-1 ¦ 1-126-2 ¦ 1-126-3 ¦ 1-126-4 ¦ 1-126-5 ¦ 1-126-6 ¦ 1-126-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ       (103-0251) М                                                           101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 820 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 7 ММ

 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ,         103-0907   КОМПЛ.                                                                 11.9

 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0066   ШТ.         0.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 300

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0068   ШТ.                   0.6                                               0.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 400

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0070   ШТ.                             0.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 500

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0071   ШТ.                                          0.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 600

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0072   ШТ.                                                 0.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 700

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0073   ШТ.                                                           0.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 800

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.003     0.006     0.007     0.011     0.013     0.018     0.006

 ШАЙБАМИ

 ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ,    610-3009   Т           0.03      0.06      0.08      0.15      0.13      0.17      0.06

 ДИАМЕТР В ММ: ДО 800

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        38.32     37.7      42.66     56.92    115.07    118.92     37.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         5.75      5.66      6.4       8.54     17.26     17.84      5.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        65.1      96.5     100       120       135       147        96.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        41.83     57.57     74.5      88.84    161.9     192.3      57.57

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         8.05     11.29     13.85     16.5      27.13     30.88     11.29

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ        38.32     37.7      42.66     56.92    115.07    118.92     37.7

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       145.25    191.77    217.16    265.76    411.97    458.22    191.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       107.1     133.52    150.73    206.36    281.62    319.74    415.55

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        19.45     23.19     25.63     33.58     47.95     53.28     25.69

�ТАБЛИЦА 1-127  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ФЛАНЦЕВОЕ)

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ТРАССЫ. 02.УКЛАДКА ПОДКЛАДОК И УСТАНОВКА ОПОР. 03.УКЛАДКА ТРУБ С НАСАДКОЙ И ПРИВАРКОЙ

                   ФЛАНЦЕВ. 04.УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ. 05.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ПУЛЬПОПРОВОДА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦150 ММ   ¦200 ММ   ¦250 ММ   ¦300 ММ   ¦400 ММ   ¦500 ММ   ¦600 ММ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-127-1 ¦ 1-127-2 ¦ 1-127-3 ¦ 1-127-4 ¦ 1-127-5 ¦ 1-127-6 ¦ 1-127-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     75.4      89.2      98.7     117       154       199       282

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.81      8.08      9.03     13.4      17.51     21.37     29.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС       1.94      2.68      2.68      4.37      5.85

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 400 ММ (6,3 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                                         6.38      8

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        11.74     16.38     19.26     27.38     35.37     45.46     64.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0011   М3          0.19      0.19      0.19      0.19      0.19      0.22      0.3

 ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

 И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ

 20-24 СМ III СОРТА

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          1.32      1.32      1.33      1.34      1.35      1.64      2.24

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0180 ) М         101

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 159 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0192 ) М                   101

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 219 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0198 ) М                             101

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 273 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0204 ) М                                       101

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 325 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0221 ) М                                                 101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 426 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 10 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0230 ) М                                                           101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 530 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 10 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0240 ) М                                                                     101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 12 ММ

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-127

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-127-1 ¦ 1-127-2 ¦ 1-127-3 ¦ 1-127-4 ¦ 1-127-5 ¦ 1-127-6 ¦ 1-127-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0063   ШТ.        19.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 150

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0064   ШТ.                  19.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 200

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0065   ШТ.                            19.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 250

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0066   ШТ.                                      19.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 300

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0068   ШТ.                                                19.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 400

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0070   ШТ.                                                          25.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 500

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С СОЕДИНИ- 533-0071   ШТ.                                                                    33.6

 ТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕ-

 НИЕ РУ 1 МПА(10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ: 600

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.05      0.056     0.077     0.077     0.123     0.176     0.306

 ШАЙБАМИ

 ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ,    610-3009   Т           0.01      0.02      0.02      0.03      0.05      0.07      0.09

 ДИАМЕТР В ММ: ДО 800

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.54      9.65     15.62     19.22     30.75     48.73     75.52

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.83      1.45      2.34      2.88      4.61      7.31     11.33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        52        61.5      68.1      80.5     105       137       196

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        29.61     41.06     43.94     67.63     89.25    114.36    150.98

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.16      8.55      9.42     14.15     18.57     22.32     30.25

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.54      9.65     15.62     19.22     30.75     48.73     75.52

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        87.15    112.21    127.66    167.35    225       300.09    422.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       188.74    237.46    290.83    319.3     480.03    741.42   1349.31

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        26.31     30.34     35.89     38.53     54.26     79.21    135.27

�ТАБЛИЦА 1-128  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ  (СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ ФЛАНЦЕВОЕ)

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ТРАССЫ. 02.УКЛАДКА ПОДКЛАДОК И УСТАНОВКА ОПОР. 03.УКЛАДКА ТРУБ С НАСАДКОЙ И ПРИВАРКОЙ

                   ФЛАНЦЕВ. 04.УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И АРМАТУРЫ. 05.ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБОПРОВОДА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦300 ММ          ¦400 ММ          ¦500 ММ          ¦600 ММ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-128-1     ¦    1-128-2     ¦    1-128-3     ¦    1-128-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       114              151              181              202

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        10.36            14.34            17.23            20.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          5.48             7.39

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 400 ММ (6,3 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                                            7.81             9.49

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           14.8             21.09            28.56            34.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3             1.6              1.62             1.64             1.66

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0081   М3             0.22             0.22             0.22             0.22

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 III СОРТА

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0201 ) М            101

 ПРЯМОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР

 325 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0218 ) М                             101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 426 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 7 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0227 ) М                                              101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 530 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 7 ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ      (103-0235 ) М                                                               101

 ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ,

 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА

 СТЕНКИ 7 ММ

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0066   ШТ.           19.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 300

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0068   ШТ.                            19.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 400

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-128

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-128-1     ¦    1-128-2     ¦    1-128-3     ¦    1-128-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0070   ШТ.                                             19.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 500

 ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ,С          533-0071   ШТ.                                                              19.6

 СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ,НА

 УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 1 МПА

 (10 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО

 ПРОХОДА,ММ: 600

 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т              0.067            0.125            0.155            0.241

 ШАЙБАМИ

 ФАСОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ЧАСТИ,    610-3009   Т              0.02             0.05             0.05             0.06

 ДИАМЕТР В ММ: ДО 800

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           60.02            84.2             83.2             98.21

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            9               12.63            12.48            14.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           79.2            105              126              139

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           65.27            89.15           112.91           136.55

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           11.89            16.38            19.19            23.13

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           60.02            84.2             83.2             98.21

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          204.49           278.35           322.11           373.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          320.04           499.57           608.52           875.52

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           38.62            57.21            67.13            92.43

�ТАБЛИЦА 1-129  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ (СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ РАСТРУБНОЕ)

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИВАРКА РАСТРУБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 02.УКЛАДКА ТРУБ КРАНОМ ПО ЗЕМЛЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ТРУБ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТОЛСТОСТЕННЫХ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦400             ¦500             ¦600             ¦700

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-129-1     ¦    1-129-2     ¦    1-129-3     ¦    1-129-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       109              148              214              245

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        15.97            20.93            28.1             31.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТ- 150701   М-ЧАС          3.27

 РОМ(ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 400 ММ(6,3 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТ- 150702   М-ЧАС                           4.3              5.3              6.5

 РОМ(ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО 700 ММ(12,5Т)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           38.51            50.44            69.17            76.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0221) М            101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 426 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0230) М                             101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 530 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0240) М                                              101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0248) М                                                               101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 720 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0902   КОМПЛ.        10

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0903   КОМПЛ.                         12.5

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500 ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0904   КОМПЛ.                                          16.5

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 600 ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0905   КОМПЛ.                                                           16.5

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 700 ММ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           56.42            87.79           137.64           187.24

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            8.46            13.17            20.65            28.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           75.7            104              151              173

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           68.63            96.88           126.41           146.84

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           16               20.98            27.96            31.83

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           56.42            87.79           137.64           187.24

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          200.75           288.67           415.05           507.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1230             2062.5           3085.5           3300

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           10.7             16.25            25.58            26.57

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-129

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТОНКОСТЕННЫХ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТРОМ, ММ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦400             ¦500             ¦600             ¦700

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-129-5     ¦    1-129-6     ¦    1-129-7     ¦    1-129-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        96.1            114              133              165

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        13.08            15.85            18.56            22.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          4.1

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 400 ММ (6,3 Т)

 КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150702     М-ЧАС                           4.28             5.34             6.48

 ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

 700 ММ (12,5 Т)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           27.25            35.11            40.09            49.78

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМ0-(103-0221) М            101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 426 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0230) М                             101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 530 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 10ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0240) М                                              101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 630 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12ММ

 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМО-(103-0248) М                                                               101

 ШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ, НАРУЖНЫЙ

 ДИАМЕТР 720 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 12ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0902   КОМПЛ.        12.5

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 400 ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0903   КОМПЛ.                         12.5

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500 ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0904   КОМПЛ.                                          12.5

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 600 ММ

 РАСТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ДИАМЕТР      103-0905   КОМПЛ.                                                           16.5

 УСЛОВНОГО ПРОХОДА 700 ММ

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           70.43            87.3            103.29           143.84

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           10.56            13.1             15.49            21.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           68.7             80.5             92.9            117

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           65.01            81.33            97.76           119.76

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           13.75            16.35            19.29            23.74

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           70.43            87.3            103.29           143.84

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          204.14           249.13           293.95           380.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1537.5           2062.5           2337.5           3300

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           13.38            16.25            19.38            26.57

�             РАЗДЕЛ 02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

                     01 УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

ТАБЛИЦА 1-130  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ПЕРЕД УПЛОТНЕНИЕМ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦25        ¦30        ¦40        ¦45        ¦50        ¦60

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-130-1  ¦ 1-130-2  ¦ 1-130-3  ¦ 1-130-4  ¦ 1-130-5  ¦ 1-130-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     15.67      13.99      10.59       8.89       7.19       3.79

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       1.37       1.25       1.01       0.89       0.77       0.53

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС      14.3       12.74       9.58       8          6.42       3.26

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА         120711     М-ЧАС       1.37       1.25       1.01       0.89       0.77       0.53

 ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        89.54      79.97      60.61      50.93      41.26      21.89

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        21.31      19.03      14.4       12.09       9.78       5.15

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        89.54      79.97      60.61      50.93      41.26      21.89

�                                                                                                ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-130

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦25        ¦30        ¦40        ¦45        ¦50        ¦60

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-130-7  ¦ 1-130-8  ¦ 1-130-9  ¦ 1-130-10 ¦ 1-130-11 ¦ 1-130-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.37       1.25       1.01       0.89       0.77       0.53

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       1.37       1.25       1.01       0.89       0.77       0.53

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА         120711     М-ЧАС       1.37       1.25       1.01       0.89       0.77       0.53

 ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         9.32       8.5        6.87       6.05       5.24       3.6

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.86       1.7        1.37       1.21       1.05       0.72

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.32       8.5        6.87       6.05       5.24       3.6

�ТАБЛИЦА 1-131  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА ПЕРЕД УПЛОТНЕНИЕМ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦ОДНОМУ СЛЕДУ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦10        ¦15        ¦20        ¦10        ¦15        ¦20

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-131-1  ¦ 1-131-2  ¦ 1-131-3  ¦ 1-131-4  ¦ 1-131-5  ¦ 1-131-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     29.08      24.87      20.69       4.28       3.67       0.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       4.28       3.67       3.06       4.28       3.67       0.61

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070149     М-ЧАС      24.8       21.2       17.63

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ            120701     М-ЧАС       8.59       7.36       6.13       8.59       7.36       1.23

 КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       163.28     139.64     116.16      24.15      20.71       3.44

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        39.55      33.82      28.14       5.82       4.99       0.83

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       163.28     139.64     116.16      24.15      20.71       3.44

�ТАБЛИЦА 1-132  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ 2,2 Т

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА СЛОЯМИ ПЕРЕД УПЛОТНЕНИЕМ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦25        ¦30        ¦35        ¦40        ¦50        ¦60

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-132-1  ¦ 1-132-2  ¦ 1-132-3  ¦ 1-132-4  ¦ 1-132-5  ¦ 1-132-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     13.5       12.3       11.08       9.86       7.42       4.98

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИ- 070149     М-ЧАС      11.5       10.5        9.48       8.46       6.42       4.38

 ДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79(108) КВТ(Л.С.)

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ           120901     М-ЧАС       2          1.8        1.6        1.4        1          0.6

 ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        70.3       64.11      57.8       51.51      38.91      26.3

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        17.6       16.04      14.46      12.88       9.71       6.55

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        70.3       64.11      57.8       51.51      38.91      26.3

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-132

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦25        ¦30        ¦35        ¦40        ¦50        ¦60

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-132-7  ¦ 1-132-8  ¦ 1-132-9  ¦ 1-132-10 ¦ 1-132-11 ¦ 1-132-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2          1.8        1.6        1.4        1          0.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ           120901     М-ЧАС       2          1.8        1.6        1.4        1          0.6

 ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.78       5.2        4.62       4.05       2.89       1.73

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.96       1.76       1.57       1.37       0.98       0.59

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.78       5.2        4.62       4.05       2.89       1.73

�ТАБЛИЦА 1-133  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРУНТОУПЛОТНЯЮЩИМИ МАШИНАМИ СО СВОБОДНО ПАДАЮЩИМИ ПЛИТАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА СЛОЯМИ ПЕРЕД УКАТКОЙ. 02.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ УПЛОТНЯЕМОГО СЛОЯ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦30        ¦40        ¦50        ¦60        ¦80        ¦100

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-133-1  ¦ 1-133-2  ¦ 1-133-3  ¦ 1-133-4  ¦ 1-133-5  ¦ 1-133-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     19.82      18.21      16.5       14.79      11.49       8.15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       3.72       3.41       3.1        2.79       2.17       1.55

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 ТРАМБОВКИ ТРАКТОРНЫЕ НА БАЗЕ        121500     М-ЧАС      16.1       14.8       13.4       12          9.32       6.6

 ТРАКТОРА Т-130.1.Г

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       197.97     181.93     164.79     147.65     114.69      81.3

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        21.97      20.18      18.29      16.39      12.74       9.04

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       197.97     181.93     164.79     147.65     114.69      81.3

�ТАБЛИЦА 1-134  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,2                               ¦3,4

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-134-1              ¦             1-134-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 10.8                               12.9

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ        331100     М-ЧАС                  10.5                               12.5

 РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     7.57                               9.01

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.78                               4.5

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    11.35                              13.51

�ТАБЛИЦА 1-135  ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОЛИВ ВОДОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-135-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   12.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   12.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                                    12.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ВОДА                               (411-1002 ) М3                                      100

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       7.18

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      71.61

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                      12.08

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      78.79

�ТАБЛИЦА 1-136  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЙ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-136-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   120906     М-ЧАС                                     0.71

 8 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.61

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.61

�ТАБЛИЦА 1-137  ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕХОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОЛИВ ВОДОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УПЛОТНЕННОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-137-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    6.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ВОДА                               (411-1002 ) М3                                        2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.67

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       2.67

�ТАБЛИЦА 1-138  УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПОД ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ ТРАМБУЮЩИМИ ПЛИТАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ВОДОЗАЩИТНОГО ВАЛА. 02.ПЛАНИРОВКА ДНА КОТЛОВАНА. 03.БУРЕНИЕ ШУРФОВ ДЛЯ

                   УВЛАЖНЕНИЯ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ. 04.УВЛАЖНЕНИЕ ГРУНТА ОСНОВАНИЯ. 05.УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА. 06.КОПКА

                   КОНТРОЛЬНОГО ШУРФА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ЗАЛИВКА ЕГО БЕТОНОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 УПЛОТНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПО ДНУ СВЫШЕ 100 М2

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ 6-9 УДАРАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ   ¦ПРИ 10-14 УДАРАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРАМБОВКИ ДО

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,5 М           ¦2 М             ¦1,5 М           ¦2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-138-1     ¦    1-138-2     ¦    1-138-3     ¦    1-138-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        51.4             51.4             51.4             51.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        65.38            44.78            90.38            59.88

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         51               30.4             76               45.5

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           43.62            43.62            43.62            43.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0033 ) М3             2.45             2.45             2.45             2.45

 МАРКИ 50 МРЗ 50

 ВОДА                               (411-1002 ) М3            33               33               33               33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           31.6             31.6             31.6             31.6

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          348.6            225.41           498.1            315.71

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           78.88            52.31           111.13            71.79

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          380.2            257.01           529.7            347.31

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-138

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПО ДНУ МЕНЕЕ 100 М2

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ 6-9 УДАРАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ   ¦ПРИ 10-14 УДАРАХ ПО ОДНОМУ СЛЕДУ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ТРАМБОВКИ ДО

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1,5 М           ¦2 М             ¦1,5 М           ¦2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-138-5     ¦    1-138-6     ¦    1-138-7     ¦    1-138-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       113              113              113              113

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        71.48            48.38            99.48            65.38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС         57.1             34               85.1             51

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           43.62            43.62            43.62            43.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0033 ) М3             2.45             2.45             2.45             2.45

 МАРКИ 50 МРЗ 50

 ВОДА                               (411-1002 ) М3            33               33               33               33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           69.5             69.5             69.5             69.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          385.08           246.94           552.52           348.6

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           86.75            56.95           122.87            78.88

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          454.58           316.44           622.02           418.1

�ТАБЛИЦА 1-139  УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ПОДУШЕК НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ДНА КОТЛОВАНА. 02.ДОУВЛАЖНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДНА КОТЛОВАНА С УПЛОТНЕНИЕМ ЕГО

                   УКАТКОЙ. 03.ПЛАНИРОВКА ВОДОЗАЩИТНОГО ВАЛА. 04.РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВЕ. 05.ПОДГОТОВКА ГРУНТА В

                   РЕЗЕРВЕ (ДОУВЛАЖНЕНИЕ ГРУНТА). 06.ОТСЫПКА ГРУНТА СЛОЯМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО ИЗ РЕЗЕРВА В КОТЛОВАН.

                   07.УПЛОТНЕНИЕ КАЖДОГО СЛОЯ ГРУНТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-139-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.8

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   84.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                     1.1

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                    25.9

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                                    12.2

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 СКРЕПЕРЫ ПРИЦЕПНЫЕ (С ГУСЕНИЧНЫМ    070319     М-ЧАС                                    19.6

 ТРАКТОРОМ) ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕМКОСТЬЮ 8,0 М3

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ            120701     М-ЧАС                                    25.9

 КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т

 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ   120906     М-ЧАС                                    25.9

 8 Т

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ВОДА                               (411-1002 ) М3                                        4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.1

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     583.09

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                     109.13

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     584.19

�                     02 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ

ТАБЛИЦА 1-140  УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНО-КОРНЕВОГО ПОКРОВА И ТОРФА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНО-КОРНЕВОГО ПОКРОВА И ТОРФА. 02.ПЕРЕКИДКА ГРУНТА (ГРАФЫ 1-2).

                   03.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ОТВАЛЕ (ГРАФА 1). 04.УСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРЕКЛАДКА ЩИТОВ ПОД

                   ЭКСКАВАТОРЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ТРАНШЕЯХ НА БОЛОТАХ            ¦В ПРОДОЛЬНЫХ ВО-¦В КАНАВАХ ТОРФО-

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------¦ДООТВОДНЫХ КАНА-¦ПРИЕМНИКОВ

                                    ¦         ¦         ¦1 ТИПА          ¦2 ТИПА          ¦ВАХ             ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-140-1     ¦    1-140-2     ¦    1-140-3     ¦    1-140-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       562               82.6            540               86.8

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        43.63            35.65            64.33            53.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС          5.32                              5.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС         31.4             32.2             50.2             45.4

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС          4.7

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            6.71            10.48            25.28            23.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ       101-0088   Т              0.081            0.118            0.304            0.262

 ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.0172           0.0214           0.0646           0.0476

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ      (102-0008 ) М3             4.54             7.4             17.1             16.5

 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          354               54.1            355               55.7

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          322.85           268.08           468.93           386.52

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           55.4             44.36            79.26            65.11

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          676.85           322.18           823.93           442.22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           72.48           103.74           272.04           230.4

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            5.6              7.97            21.01            17.7

�ТАБЛИЦА 1-141  УСТРОЙСТВО ПРОРЕЗИ НА БОЛОТАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНО-КОРНЕВОГО ПОКРОВА И ТОРФА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М ПРОРЕЗИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-141-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   19.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060247     М-ЧАС                                    19.5

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,5 М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     141.38

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                      24.96

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     141.38

�ТАБЛИЦА 1-142  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДЛЯ ОТСЫПКИ НАСЫПЕЙ В ПРЕДЕЛАХ БОЛОТА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА. 02.РАЗВОРОТ АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ НА НАСЫПИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БОЛОТА.

                   03.ПОДАЧА АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ ПОД ПОГРУЗКУ. 04.СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЕВОЗНЫХ ДОРОГ НА БОЛОТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА РАССТОЯНИЕ ДО 0,25 КМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2-3             ¦4               ¦6

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-142-1     ¦    1-142-2     ¦    1-142-3     ¦    1-142-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        22.8             28.5             45.3             68.7

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        94.89           104.9            125.66           168.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС         12.4             15.5             24.6             37.3

 99 (135) КВТ (Л С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          250.21           271.17           306.54           396.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3             3.2              3.6              3.8              5.3

 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

 ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-0015 ) М3            14.5             15.4             17               22.4

 МАРКИ ДР.16 ФРАКЦИИ В ММ 20(25)-40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           14.6             18.3             29               43.9

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          348.54           394.09           501.62           692.72

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           91.3            101.66           124.19           167.94

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          363.14           412.39           530.62           736.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          163.84           184.32           194.56           271.36

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           29.28            32.94            34.77            48.5

�                                                                                                   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-142

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 0,25 КМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2-3             ¦4               ¦6

                                    ¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦

                                    ¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-142-5     ¦    1-142-6     ¦    1-142-7     ¦    1-142-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        11.4             14.3             22.7             34.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        14.38            15.55            17.71            22.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           43.62            47.16            53.71            69.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГДЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3             1                1.2              1.4              1.8

 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

 ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ      (408-0015 ) М3             4.6              5.1              5.8              7.5

 МАРКИ ДР.16 ФРАКЦИИ В ММ 20(25)-40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            7.28             9.12            14.5             22

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           43.62            47.16            53.71            69.3

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           13.09            14.15            16.11            20.79

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           50.9             56.28            68.21            91.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           51.2             61.44            71.68            92.16

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            9.15            10.98            12.81            16.47

�ТАБЛИЦА 1-143  ОБКАТКА НАСЫПЕЙ НА БОЛОТАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОПУСК ПО НАСЫПИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЕЗДА. 02.ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОСАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ НАСЫПИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР               ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ

                                    ¦         ¦         ¦                                 ¦1 КМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2-3             ¦1               ¦2-3

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-143-1     ¦    1-143-2     ¦    1-143-3     ¦    1-143-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       446              504              446              504

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        27.05            31.37            20.15            24.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС         17.2             17.2              6.9              6.9

 ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС          5.75             5.75             2.3              2.4

 883 (1200) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           47.16            60.26            47.16            60.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          291              329              291              329

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          224.61           237.71           118.16           134.05

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           26.74            30.67            19.19            23.34

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          515.61           566.71           409.16           463.05

�ТАБЛИЦА 1-144  КОНТРОЛЬНОЕ БУРЕНИЕ НАСЫПЕЙ НА БОЛОТАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БУРОВОГО СТАНКА. 02.БУРЕНИЕ СО СБОРКОЙ, СПУСКОМ И ПОДЪЕМОМ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА.

                   03.СБОРКА, СПУСК И ПОДЪЕМ ОБСАДНЫХ ТРУБ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАНКА И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СКВАЖИНЫ К СКВАЖИНЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА В НАСЫПИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2-3                   ¦4

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-144-1        ¦       1-144-2        ¦       1-144-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           19.3                   28.6                   37.4

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.06                   0.06                   0.06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 СТАНКИ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ     700055     М-ЧАС            10.1                   14.4                   17.7

 МАЛОГАБАРИТНЫЕ

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.17                   0.17                   0.17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              13.7                   20.6                   26.9

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              18.55                  26.38                  32.38

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.05                   0.05                   0.05

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              32.25                  46.98                  59.28

�                     03 СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 1-145  ПЛАНИРОВКА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ СО СРЕЗКОЙ НЕРОВНОСТЕЙ. 02.ЗАСЫПКА УГЛУБЛЕНИЙ, УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА, ЗАЧИСТКА

                   ПОВЕРХНОСТИ И ПРОВЕРКА ШАБЛОНОМ. 03.ПЛАНИРОВКА ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ ПОЛОТНА. 04.УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ

                   И ЗАЧИСТКА НЕРОВНОСТЕЙ. 05.ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ СРЕЗКОЙ. 06.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА И ПЛАНИРОВКА

                   ЕСТЕСТВЕННОЙ БЕРМЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПЛОЩАДЕЙ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ    ¦РУЧНЫМ СПОСОБОМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦1        ¦2        ¦3        ¦4

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-145-1 ¦ 1-145-2 ¦ 1-145-3 ¦ 1-145-4 ¦ 1-145-5 ¦ 1-145-6 ¦ 1-145-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  100       123       163       208

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.84      0.99      1.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       0.5       0.61      0.89

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С.)

 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС       0.34      0.38      0.45

 99 (135) КВТ (Л.С.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      70        86.2     114       145

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.51      6.43      8.56

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.13      1.33      1.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.51      6.43      8.56     70        86.2     114       145

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-145

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОТКОСОВ И ПОЛОТНА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ                ¦ОТКОСОВ

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ЭКСКАВА-

                                    ¦         ¦         ¦ВЫЕМОК                       ¦НАСЫПЕЙ                      ¦ТОРОМ-

                                    ¦         ¦         ¦                             ¦                             ¦ПЛАНИРОВ-

                                    ¦         ¦         ¦                             ¦                             ¦ЩИКОМ

                                    ¦         ¦         ¦                             ¦                             ¦----------

                                    ¦         ¦         ¦                             ¦                             ¦ВЫЕМОК

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1        ¦2        ¦3        ¦1        ¦2        ¦3        ¦1

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-145-8 ¦ 1-145-9 ¦1-145-10 ¦1-145-11 ¦1-145-12 ¦1-145-13 ¦1-145-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     57.1      72.4     106        22.7      27.9      35.5     100

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.43      2.63      3.64      2.25      2.5       3.07      8.42

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС       1.2       1.2       2.1       0.7       0.7       0.7

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ НА         060800     М-ЧАС                                                                   3.84

 ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС       0.47      0.55      0.57      0.28      0.36      0.47      0.74

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА          120202     М-ЧАС       0.76      0.88      0.97      1.27      1.44      1.9

 99 (135) КВТ (Л С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        35.6      45.5      66.9      14.8      18.3      23.1      62.2

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        18.27     19.67     27.69     17.24     19.04     23.31     41.82

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.18      3.44      4.74      2.94      3.28      4.03     10.38

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        53.87     65.17     94.59     32.04     37.34     46.41    104.02

�                                                                                                     ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-145

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОТКОСОВ ЭКСКАВАТОРОМ-ПЛАНИРОВЩИКОМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ВЫЕМОК                     ¦НАСЫПЕЙ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2            ¦3            ¦1            ¦2            ¦3

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  1-145-15   ¦  1-145-16   ¦  1-145-17   ¦  1-145-18   ¦  1-145-19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      127           186            56.5          69.2          90.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        8.52          8.56          8.82          9             9.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ-ПЛАНИРОВЩИКИ НА         060800     М-ЧАС         3.84          3.84          4.14          4.14          4.14

 ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС         0.84          0.88          0.54          0.72          0.92

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          79.6         117            35.6          43.7          56.6

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          42.38         42.61         43.64         44.65         45.77

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          10.51         10.57         10.83         11.08         11.35

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         121.98        159.61         79.24         88.35        102.37

�ТАБЛИЦА 1-146  ОТДЕЛКА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ ПУТЕВЫМ СТРУГОМ ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПОСТОЯННУЮ

              ЭКСПЛУАТАЦИЮ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СНЯТИЕ И ОБРАТНАЯ УСТАНОВКА ПУТЕВЫХ ЗНАКОВ. 02.РАБОТА ПУТЕВОГО СТРУГА. 03.ОЧИСТКА ВЫВОДОВ КЮВЕТОВ

                   (ГРАФА 1). 04.УБОРКА СРЕЗАННОГО ЗАГРЯЗНЕННОГО ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ БРОВКИ ПОЛОТНА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОЧИСТКА КЮВЕТОВ, СРЕЗКА И ПЛАНИРО-¦СРЕЗКА И ПЛАНИРОВКА ОБОЧИН НА НА-

                                    ¦         ¦         ¦ВКА ОБОЧИН В ВЫЕМКАХ              ¦СЫПЯХ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-146-1              ¦             1-146-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 56.6                               32.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 15.93                               8.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132803     М-ЧАС                   4.9                                2.48

 883 (1200) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    18.6                                9.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    37                                 20.8

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   155.31                              78.49

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    16.31                               8.22

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   192.31                              99.29

�ТАБЛИЦА 1-147  УСТРОЙСТВО УСТУПОВ ПО ОТКОСАМ НАСЫПЕЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ И ШЛЕЙФА. 02.УСТРОЙСТВО УСТУПОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА УСТУПА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-147-1        ¦       1-147-2        ¦       1-147-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           82.5                  133                    215

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.86                   1.15                   1.51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС             0.86                   1.15                   1.51

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              49.6                   81                    131

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               4.82                   6.45                   8.47

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.17                   1.56                   2.05

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              54.42                  87.45                 139.47

�ТАБЛИЦА 1-148  УСТРОЙСТВО УСТУПОВ В ОСНОВАНИИ НАСЫПЕЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ И ШЛЕЙФА. 02.УСТРОЙСТВО УСТУПОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                     ¦2                     ¦3

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-148-1        ¦       1-148-2        ¦       1-148-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           27.1                   37.1                   50.8

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.48                   0.56                   0.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС             0.48                   0.56                   0.64

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              16.3                   22.6                   31

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               2.69                   3.14                   3.59

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.65                   0.76                   0.87

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              18.99                  25.74                  34.59

�ТАБЛИЦА 1-149  БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИВЕДЕНИЕ МАШИНЫ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 02.БУРЕНИЕ ЯМ. 03.ПРИВЕДЕНИЕ МАШИНЫ В ТРАНСПОРТНОЕ

                   ПОЛОЖЕНИЕ. 04.ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАШИНЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ЯМ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА ТРАКТОРЕ                      ¦НА АВТОМОБИЛЕ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ЯМ ДО 2 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦1               ¦2

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-149-1     ¦    1-149-2     ¦    1-149-3     ¦    1-149-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        14.4             19.6              8.76            13.1

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        15.7             21.3              9.52            14.3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160401     М-ЧАС         15.7             21.3

 ТРАКТОРЕ 66 КВТ (90 Л.С.) ГЛУБИНОЙ

 БУРЕНИЯ 1,5 -3 М

 МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ НА         160402     М-ЧАС                                            9.52            14.3

 АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            9.22            12.5              5.61             8.38

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           89.49           121.41            58.64            88.09

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           17.74            24.07            10.76            16.16

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           98.71           133.91            64.25            96.47

�ТАБЛИЦА 1-150  РЫХЛЕНИЕ ГРУНТОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ-РЫХЛИТЕЛЯМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ ПЛОТНЫХ, ТВЕРДЫХ, ПОЛУТВЕРДЫХ И СЛЕЖАВШИХСЯ ГРУНТОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ГЛУБИНЫ РЫХЛЕНИЯ.

                   02.ОЧИСТКА РЫХЛИТЕЛЯ ОТ КОРНЕЙ И НАЛИПАЮЩЕГО ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  ¦        ¦        ¦МОЩНОСТЬ ТРАКТОРА

                                  ¦        ¦        ¦-------------------------------------------------------------------------

                                  ¦        ¦        ¦79 КВТ (108 Л.С.)       ¦ 121 КВТ (165 Л.С.)   ¦ 132 КВТ (180 Л.С.)

                                  ¦        ¦        ¦-------------------------------------------------------------------------

                                  ¦        ¦        ¦ГЛУБИНОЙ РЫХЛЕНИЯ ДО

                                  ¦        ¦        ¦-------------------------------------------------------------------------

                                  ¦        ¦        ¦      0.35 М                                           0.5 М

                                  ¦        ¦        ¦-------------------------------------------------------------------------

                                  ¦        ¦        ¦    ПРИ ДЛИНЕ РАЗРЫХЛЯЕМОГО УЧАСТКА

                                  ¦        ¦        ¦-------------------------------------------------------------------------

                                  ¦        ¦        ¦ДО 100М¦ДО 200М¦СВ.200М¦ДО 100М¦ДО 200М¦СВ.200М¦ДО 100М¦ДО 200М¦СВ.200М

                                  ¦        ¦        ¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦---------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ¦   КОД  ¦ЕД.ИЗМ. ¦1-150-1¦1-150-2¦1-150-3¦1-150-4¦1-150-5¦1-150-6¦1-150-7¦1-159-8¦1-150-9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                    ЧЕЛ.-Ч    2.02    1.74    1.4     1.1     0.95    0.87    0.91     0.8    0.59

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ   070223   МАШ.-Ч    2.02    1.74    1.4

 ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ

 79 (108) КВТ (Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ   070224   МАШ.-Ч                            1.1     0.95    0.87

 ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ

 121 (165) КВТ (Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ-РЫХЛИТЕЛИ НА ТРАКТОРЕ   070225   МАШ.-Ч                                                    0.91     0.8    0.59

 ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА МОЩНОСТЬЮ

 132 (180) КВТ (Л.С.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                          РУБ      13.72   11.81    9.51   15.51   13.4    12.27   14.4     12.64   9.32

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ       2.75    2.37    1.9     1.5     1.29    1.18    1.24     1.09   0.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                       РУБ      13.72   11.81    9.51   15.51   13.4    12.27   14.4     12.64   9.32

�                     04 УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯННЫХ СООРУЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 1-151  УКРЕПЛЕНИЕ БРОВКИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА СПИЦ. 02.УКЛАДКА И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРНА СПИЦАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М БРОВКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДЕРНОВОЙ ЛЕНТОЙ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-151-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   16.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ДРОВА РАЗДЕЛАННЫЕ ДЛИНОЙ 1М: ОСИНА, 102-0246   М3                                        0.25

  ОЛЬХА

 ДЕРН                               (411-9121 ) М2                                       27.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      10.3

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.01

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      10.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.73

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.71

�ТАБЛИЦА 1-152  УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТКОСА И НАРЕЗКА БОРОЗД. 02.П0ДСЫПКА РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ПО ОТКОСУ. 03.ПОСЕВ ТРАВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ    ¦МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ

                                    ¦         ¦         ¦ВРУЧНУЮ                           ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-152-1              ¦             1-152-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 33.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.04                               2.2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС                                                      2.1

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070148     М-ЧАС                                                      0.06

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ

 (Л.С.)

 АГРЕГАТЫ ДЛЯ ТРАВОСЕЯНИЯ НА         130300     М-ЧАС                                                      0.38

 ОТКОСАХ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ

 ДОРОГ

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.13                               0.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ              (114-9010 ) КГ                                                         3.4

 ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ                 (411-0004 ) М3                     13.6                               15.8

 СЕМЕНА ТРАВ                        (411-9260 ) КГ                      1.2                                2.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    21.6

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.13                              18.82

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.04                               2.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    21.73                              18.82

�ТАБЛИЦА 1-153  ПОЛИВ ПОСЕВОВ ТРАВ ВОДОЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОБЕГ ПОЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ К МЕСТУ НАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ. 02.НАПОЛНЕНИЕ ЦИСТЕРНЫ ВОДОЙ. 03.ПОЛИВ ЧЕРЕЗ

                   РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СОПЛА ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ ШЛАНГА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-153-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.59

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                                     1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ВОДА                               (411-1002 ) М3                                        5.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.94

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      10.1

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.7

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      11.04



�ТАБЛИЦА 1-154  УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГИДРОПОСЕВОМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ИСПРАВЛЕНИЕ ОТКОСА. 02.ЗАПРАВКА АГРЕГАТА ВОДОЙ, СЕМЕНАМИ, УДОБРЕНИЯМИ, МУЛЬЧИРУЮЩИМИ И

                   ПЛЕНКО-ОБРАЗУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ. 03.ГИДРОПОСЕВ СЕМЯН ПО ОТКОСУ С ПОВТОРНОЙ ОБРАБОТКОЙ В ОТДЕЛЬНЫХ

                   МЕСТАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ РАБОТЕ "С ПУТИ"              ¦ПРИ РАБОТЕ "С ПОЛЯ"

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРАНСПОРТИРОВАНИЕМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 10 КМ        ¦ДОБАВЛЯТЬ НА    ¦ДО 5 КМ         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА

                                    ¦         ¦         ¦                ¦КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮ-¦                ¦КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮ-

                                    ¦         ¦         ¦                ¦ЩИЕ 5 КМ        ¦                ¦ЩИЕ 5 КМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-154-1     ¦    1-154-2     ¦    1-154-3     ¦    1-154-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         6.03             0.39             6.4              0.39

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        18.07             1.76            11.4              1.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                                            0.18

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

 КРАНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 16 Т  021312     М-ЧАС          0.91

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС          9.13                              9.13

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

 МАШИНЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ       131300     М-ЧАС          1.78             0.44             0.6              0.43

 ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ГИДРОПОСЕВОМ С

 МУЛЬЧИРОВАНИЕМ

 ПЛАТФОРМЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ 71 Т        132601     М-ЧАС          1.78             0.44

 ТЕПЛОВОЗЫ ШИРОКОЙ КОЛЕИ МАНЕВРОВЫЕ  132801     М-ЧАС          1.78             0.44

 552 (750) КВТ (Л.С)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                              2.71             1.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ                    101-0631   М3             2.2                               2.2

 МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ              (114-9010 ) КГ           121                               121

 ВОДА                               (411-1002 ) М3             3.96                              3.96

 СЕМЕНА ТРАВ                        (411-9260 ) КГ            58.8                              58.8

 ЛАТЕКС СКС-65 ГП                    610-1049   Т              0.066                             0.066

 ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ДЛЯ              (610-1080 ) Т              1.21                              1.21

 ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.96             0.28             4.13             0.28

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          140.77            14.3             82.63             6.05

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           21.77             1.98            14.09             1.57

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          144.73            14.58            86.76             6.33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          103.36                            103.36

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           17.94                             17.94

�ТАБЛИЦА 1-155  МОЩЕНИЕ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД МОЩЕНИЕ. 02.МОЩЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 МОЩЕНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОТКОСОВ НАСЫПИ                                             ¦ДНА И ОТ-

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КОСОВ КЮ-

                                    ¦         ¦         ¦ОДИНОЧНОЕ                              ¦ДВОЙНОЕ            ¦ВЕТОВ

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦КАМНЕМ И

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ КАМНЯ, М                                  ¦ЩЕБНЕМ

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦0,15     ¦0,2      ¦0,25     ¦0,3      ¦1-Й СЛОЙ-¦1-Й СЛОЙ-¦

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦0,1; 2-Й ¦0,18; 2-Й¦

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦СЛОЙ-0,2 ¦ СЛОЙ-0,3¦

                                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦5        ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-155-1 ¦ 1-155-2 ¦ 1-155-3 ¦ 1-155-4 ¦ 1-155-5 ¦ 1-155-6 ¦ 1-155-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    180       212       250       297       263       391       255

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.1       0.12      0.15      0.18      0.15      0.25      0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.29      0.37      0.46      0.56      0.46      0.77      0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАМЕНЬ                             (408-9012 ) М3         15.2      20.2      25.2      30.3      30.3      53.5      15.9

 ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090 ) М3         10.7      12.8      16        21.4      10.7      16        12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       128       148       171       201       183       263       179

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.29      0.37      0.46      0.56      0.46      0.77      0.56

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.09      0.11      0.14      0.17      0.14      0.23      0.17

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       128.29    148.37    171.46    201.56    183.46    263.77    179.56

�ТАБЛИЦА 1-156  УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ ИЛИ ПРИЗМЫ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ С ВЫКЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАМНЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 КАМНЯ В ДЕЛЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-156-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  281

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАМЕНЬ                             (408-9012 ) М3                                      101

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     192

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.47

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.14

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     192.47

�ТАБЛИЦА 1-157  УСТРОЙСТВО УПОРОВ В ОСНОВАНИИ ОТКОСОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ГРУНТА В ОСНОВАНИИ НАСЫПИ. 02.УСТРОЙСТВО УПОРОВ. 03.МОЩЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М УПОРА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ОДИНОЧНОМ МОЩЕНИИ НА ЩЕБНЕ             ¦ПРИ ДВОЙНОМ МОЩЕНИИ

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦НА ЩЕБНЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА СЛОЯ КАМНЯ, М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,15      ¦0,2       ¦0,25      ¦0,3       ¦1-Й СЛОЙ- ¦1-Й СЛОЙ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦0,1; 2-Й  ¦0,18; 2-Й

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦СЛОЙ-0,2  ¦СЛОЙ-0,35

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ, М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,1       ¦0,12      ¦0,16      ¦0,2       ¦0,1       ¦0,15

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-157-1  ¦ 1-157-2  ¦ 1-157-3  ¦ 1-157-4  ¦ 1-157-5  ¦ 1-157-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    255        336        433        568        444        850

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.07       4.26       5.83       8.05       5.82      12.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060337     М-ЧАС       2.37       3.3        4.52       6.25       4.52       9.99

 НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ

 НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

 0.25 М3

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070148     М-ЧАС       0.55       0.75       1.03       1.42       1.03       2.27

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 59 (80) КВТ

 (Л.С.)

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.46       0.63       0.86       1.15       0.83       1.7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАМЕНЬ                             (408-9012 ) М3         29.7       42.2       57.2       76.3       60.2      130

 ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090 ) М3         12         15         20         29         13.5       24.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       179        231        294        380        307        568

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        13.11      18.16      24.89      34.35      24.86      54.77

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.39       4.69       6.42       8.88       6.41      14.13

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       192.11     249.16     318.89     414.35     331.86     622.77

�ТАБЛИЦА 1-158  УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА УКРЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО (ГРАВИЙНОГО) ОСНОВАНИЯ И

                   ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ. 03.УКЛАДКА ПЛИТ (ГР.1-4). 04.ПОДГОТОВКА, УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ,

                   БЕТОНИРОВАНИЕ, УХОД ЗА БЕТОНОМ (ГР.5-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 УКРЕПЛЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СБОРНЫМИ                                   ¦МОНОЛИТНЫМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦   ПРИ    ¦ДОБАВЛЯТЬ ¦   ПРИ    ¦ДОБАВЛЯТЬ ¦   ПРИ    ¦ДОБАВЛЯТЬ

                                    ¦         ¦         ¦ ТОЛЩИНЕ  ¦НА КАЖДЫЙ ¦ ТОЛЩИНЕ  ¦НА КАЖДЫЙ ¦ ТОЛЩИНЕ  ¦НА КАЖДЫЙ

                                    ¦         ¦         ¦ ДО 8 СМ  ¦1 СМ ИЗМЕ-¦ ДО 16 СМ ¦1 СМ ИЗМЕ-¦ ДО 10 СМ ¦1 СМ ИЗМЕ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦НЕНИЯ ТОЛ-¦          ¦НЕНИЯ ТОЛ-¦          ¦НЕНИЯ ТОЛ-

                                    ¦         ¦         ¦          ¦ЩИНЫ      ¦          ¦ЩИНЫ      ¦          ¦ЩИНЫ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-158-1  ¦ 1-158-2  ¦ 1-158-3  ¦ 1-158-4  ¦ 1-158-5  ¦ 1-158-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    153          3.5      118          2.04     122          7.62

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      7.59       0.02      10.57                  3.7        0.03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- 021141   М-ЧАС       6.29                  9.5

 ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л          121601   М-ЧАС                                                   2.34

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         3.93       0.05       3.26                  4.13       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т           0.12       0.01                             0.16       0.02

 МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                                       0.045

 МАССОЙ, КГ 1,8

 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,75 М,     102-0179   М3                                                      0.1        0.01

 ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА

 БЕТОН М 200                        (401-9060 ) М3          0.31       0.04                            10.2        1.02

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0010 ) М3          0.26       0.02       0.19       0.01

 ЦЕМЕНТНЫЕ М 1:2

 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ                     (403-9100 ) М3          7.8        0.97      16.3        1.02

 ПЕСОК                              (408-9020 ) М3          0.08                  0.08                  1.93

 ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090 ) М3         10.7                  10.7                  10.7

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.78                                       17.24

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.12                                        2.59

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       103          2.41      78          1.41      80.5        5.18

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        50.48       0.05      73.56                 17.87       0.09

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         9.23       0.02      13.14                  3.56       0.03

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.78                                       17.24

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       154.26       2.46     151.56       1.41     115.61       5.27

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        12.6        1.05                            47.19       2.88

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ  ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ             РУБ         3.58       0.3                              7.99       0.7

�ТАБЛИЦА 1-159  УСТРОЙСТВО УПОРОВ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА БЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ В ОСНОВАНИИ ПОД ЛОТКИ И ОГОЛОВКИ. 02.ЧАСТИЧНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ.

                   03.УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО (ГРАВИЙНОГО) ОСНОВАНИЯ И ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ. 04.УКЛАДКА БЛОКОВ УПОРОВ

                   (1,2). 05.ПОДГОТОВКА, УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ, БЕТОНИРОВАНИЕ, УХОД ЗА БЕТОНОМ (ГР.3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М УПОРА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦СБОРНЫХ ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ                     ¦МОНОЛИТНЫХ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦ДО 8 СМ               ¦16 СМ                 ¦

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-159-1        ¦       1-159-2        ¦       1-159-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          181                    203                    263

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч           18.6                   18.7                    0.47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС            18.6                   18.7

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л        121601     М-ЧАС                                                           0.47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0037 ) М3                                                             28.6

 МАРКИ 200 МРЗ 75

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0010 ) М3                0.13                   0.21

 ЦЕМЕНТНЫЕ М 1:2

 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ                     (403-9100 ) М3               11.2                   19.4

 КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                     (408-9011 ) М3               16.2                   18.2

 ПЕСОК                              (408-9020 ) М3                                                              0.77

 ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090 ) М3               15                     17.1                   17.1

 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 40 ММ         620-2002   М2                                                             42

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                             6.91

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                             1.04

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             129                    143                    177

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ             137.64                 138.38                   2.76

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ              23.81                  23.94                   0.47

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                             6.91

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             266.64                 281.38                 186.67

�ТАБЛИЦА 1-160  УКРЕПЛЕНИЕ НАГОРНЫХ И ВОДООТВОДНЫХ КАНАВ, КЮВЕТОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ В ОСНОВАНИИ ПОД ЛОТКИ. 02.ЧАСТИЧНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ДНА ОТКОСОВ. 03.УСТРОЙСТВО

                   ЩЕБЕНОЧНОГО (ГРАВИЙНОГО) ОСНОВАНИЯ И ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ. 04.УКЛАДКА БЛОКОВ ЛОТКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М ЛОТКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ЛОТКАМИ-ЖЕЛОБАМИ                  ¦ЛОТКАМИ-ПОЛУТРУБАМИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-160-1              ¦             1-160-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                219                                138

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 47                                 16.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                  47                                 15.9

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                                        1.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ      101-0079   Т                                                          0.12

 МАСТИК МАРКИ БНМ-55/60

 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В-3,5         (401-9084 )                         2

 ПЕСОК                              (408-9020 ) М3                      7                                  8

 ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090 ) М3                      3

 БЛОКИ Ж/Б АРМАТУРЫ 82 КГ НА М3     (440-9100 ) М3                     13.4

 БЛОКИ ЛОТКОВ ПОЛУТРУБ АРМАТУРЫ     (440-9120 ) М3                                                         8

 66.6 КГ НА М3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   150                                 96.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   281.06                              96.19

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    60.63                              20.84

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   431.06                             192.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                       12.6

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                        3.58

�ТАБЛИЦА 1-161  УСТРОЙСТВО ОГОЛОВКОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.КОПАНИЕ ТРАНШЕЙ В ОСНОВАНИИ ПОД ОГОЛОВКИ. 02.ЧАСТИЧНОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ. 03.УСТРОЙСТВО

                   ЩЕБЕНОЧНОГО (ГРАВИЙНОГО) ОСНОВАНИЯ И ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ. 04.УКЛАДКА БЛОКОВ ОГОЛОВКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОГОЛОВОК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ЛОТКАХ-ЖЕЛОБАХ                ¦ПРИ ЛОТКАХ-ПОЛУТРУБАХ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-161-1              ¦             1-161-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  2.62                               4.8

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.56                               1.13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   0.56                               1.13

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0038 ) М3                      0.14                               0.08

 МАРКИ 200 МРЗ 100

 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0010 ) М3                      0.05                               0.05

 ЦЕМЕНТНЫЕ М 1:2

 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ                     (403-9091 ) М3                                                         0.03

 ОГОЛОВКИ БЕТОННЫЕ                  (403-9187 ) М3                      0.04                               0.07

 ЩЕБЕНЬ КАМЕННЫЙ                    (408-9090 ) М3                      0.05                               0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     1.9                                3.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.35                               6.76

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.72                               1.46

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     5.25                              10.26

�                     05 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ

ТАБЛИЦА 1-162  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ВЫБРАСЫВАНИЕМ ПО ПОЛКАМ НА ОДНУ СТОРОНУ БРОВКИ. 02.ОТКИДКА ГРУНТА ОТ

                   БРОВКИ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛОК. 04.ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ, ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦4Р        ¦5Р

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-162-1  ¦ 1-162-2  ¦ 1-162-3  ¦ 1-162-4  ¦ 1-162-5  ¦ 1-162-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    125        189        278        398        534        740

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        86.3      131        214        338        455        634

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        86.3      131        214        338        455        634

�                                                                                                ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ, ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦4Р        ¦5Р

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-162-7  ¦ 1-162-8  ¦ 1-162-9  ¦ 1-162-10 ¦ 1-162-11 ¦ 1-162-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    196        264        381        523        641        878

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       134        181        289        434        536        742

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       134        181        289        434        536        742

�ТАБЛИЦА 1-163  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С

              КРЕПЛЕНИЯМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ВЫБРАСЫВАНИЕМ ПО ПОЛКАМ НА ОДНУ СТОРОНУ БРОВКИ. 02.ОТКИДКА ГРУНТА ОТ

                   БРОВКИ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛОК. 04.ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ, ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦2 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦4Р        ¦5Р

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-163-1  ¦ 1-163-2  ¦ 1-163-3  ¦ 1-163-4  ¦ 1-163-5  ¦ 1-163-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    162        233        337        477        591        797

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       108        157        248        384        489        668

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       108        157        248        384        489        668

�                                                                                                ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-163

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ, ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦4Р        ¦5Р

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-163-7  ¦ 1-163-8  ¦ 1-163-9  ¦ 1-163-10 ¦ 1-163-11 ¦ 1-163-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    223        296        424        581        705        942

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       149        199        314        469        573        779

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       149        199        314        469        573        779



�ТАБЛИЦА 1-164  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ВЫБРАСЫВАНИЕМ НА БРОВКУ. 02.ЗАЧИСТКА ДНА И ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК. 03.ОТКИДКА

                   ГРУНТА ОТ БРОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-164-1     ¦    1-164-2     ¦    1-164-3     ¦    1-164-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       118              154              248              356

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           74.4             97.3            173              293

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           74.4             97.3            173              293

�ТАБЛИЦА 1-165  КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗМЕТКА ОЧЕРТАНИЯ ЯМ. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ВЫБРАСЫВАНИЕМ НА БРОВКУ. 03.ЗАЧИСТКА ДНА И

                   ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК. 04.ПЕРЕХОДЫ ОТ ЯМЫ К ЯМЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-165-1     ¦    1-165-2     ¦    1-165-3     ¦    1-165-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       181              280              411              615

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          116              179              295              482

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          116              179              295              482

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-165

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-165-5     ¦    1-165-6     ¦    1-165-7     ¦    1-165-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       118              154              248              356

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           74.4             97.3            173              293

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           74.4             97.3            173              293

�ТАБЛИЦА 1-166  ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАСЫПКА РАНЕЕ ВЫБРОШЕННЫМ ГРУНТОМ С РАЗБИВКОЙ КОМЬЕВ И ТРАМБОВАНИЕМ. 02.ПОЛИВКА ВОДОЙ ПРИ

                   НЕОБХОДИМОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-166-1     ¦    1-166-2     ¦    1-166-3     ¦    1-166-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        88.5             97.2            121              138

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           54.3             59.6             74.3             84.7

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           54.3             59.6             74.3             84.7

�ТАБЛИЦА 1-167  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ НА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УДАЛЕНИЕ БАЛЛАСТА. 02.РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ. 03.ОТВОЗКА И ОБРАТНАЯ ПОДВОЗКА ГРУНТА

                   (ГР.1-8) 04.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА КРЕПЛЕНИЙ. 05.ПЛАНИРОВКА ДНА ТРАНШЕЙ. 06.УСТАНОВКА И СНЯТИЕ

                   РЕЛЬСОВОГО ПАКЕТА (ГР.1-4). 07.ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ С ТРАМБОВАНИЕМ. 08.ПОДВОЗКА БАЛЛАСТА И

                   БАЛЛАСТИРОВКА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПОД ПУТЯМИ                                 ¦В МЕЖДУПУТЬЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-167-1  ¦ 1-167-2  ¦ 1-167-3  ¦ 1-167-4  ¦ 1-167-5  ¦ 1-167-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    854        915       1060       1220        629        684

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.59       0.59       0.59       0.59       0.46       0.46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.78       1.78       1.78       1.78       1.39       1.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0179   Т           0.004      0.004      0.004      0.004      0.005      0.005

 ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.6Х50

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3          0.8        0.8        0.8        0.8        0.84       0.84

 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          1.51       1.51       1.51       1.51       1.73       1.73

 ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 IV СОРТА

 БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3          3.86       3.86       3.86       3.86       3.86       3.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       564        605        703        815        414        451

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.78       1.78       1.78       1.78       1.39       1.39

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.53       0.53       0.53       0.53       0.42       0.42

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       565.78     606.78     704.78     816.78     415.39     452.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       121.1      121.1      121.1      121.1      135.02     135.02

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        15.42      15.42      15.42      15.42      16.98      16.98

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-167

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В МЕЖДУПУТЬЕ         ¦ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЯ

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦--------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦                     ¦ПОД ПУТЯМИ И В МЕЖДУПУТЬЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3         ¦4         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-167-7  ¦ 1-167-8  ¦ 1-167-9  ¦ 1-167-10 ¦ 1-167-11 ¦ 1-167-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    814        963        462        521        661        844

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.46       0.46       0.65       0.65       0.65       0.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.39       1.39       1.97       1.97       1.97       1.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ       101-0179   Т           0.005      0.005

 ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.6Х50

 ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ       102-0008   М3          0.84       0.84

 ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ

 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

 ЖЕРДИ ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ТОЛЩИНОЙ      102-0013   М3                                0.08       0.08       0.08       0.08

 3-5 СМ

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          1.73       1.73

 ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 IV СОРТА

 ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М    102-0144   М3                                1.98       1.98       1.98       1.98

 БАЛЛАСТ ПЕСЧАНЫЙ                   (408-9190 ) М3          3.86       3.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       541        643        301        340        435        559

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.39       1.39       1.97       1.97       1.97       1.97

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.42       0.42       0.59       0.59       0.59       0.59

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       542.39     644.39     302.97     341.97     436.97     560.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ       135.02     135.02      75.17      75.17      75.17      75.17

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ        16.98      16.98      15.51      15.51      15.51      15.51

�ТАБЛИЦА 1-168  РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М ВРУЧНУЮ С ПОДЪЕМОМ КРАНОМ ПРИ НАЛИЧИИ

              КРЕПЛЕНИЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ. 02.ВЫБРАСЫВАНИЕ ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДО ГЛУБИНЫ 1,5 М. 03.ПОГРУЗКА

                   ГРУНТА В БАДЬИ. 04.ПОДЪЕМ ГРУНТА С ГЛУБИНЫ 1,5 М В БАДЬЯХ КРАНОМ С ВЫГРУЗКОЙ ГРУНТА. 05.ПЕРЕДВИЖКА

                   КРАНА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1         ¦2         ¦3         ¦4         ¦4Р        ¦5Р

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-168-1  ¦ 1-168-2  ¦ 1-168-3  ¦ 1-168-4  ¦ 1-168-5  ¦ 1-168-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    170        247        371        541        742       1020

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     55         80        120        175        240        330

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ 1 Т                 700020     М-ЧАС      55         80        120        175        240        330

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       119        173        280        483        644        885

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       116.05     168.8      253.2      369.25     506.4      696.3

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        53.9       78.4      117.6      171.5      235.2      323.4

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       235.05     341.8      533.2      852.25    1150.4     1581.3

�ТАБЛИЦА 1-169  РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ПОГРУЗКОЙ НА ТРАНСПОРТЕР. 02.ЗАЧИСТКА ДНА И ОТКОСОВ КОТЛОВАНА.

                   03.ПЕРЕДВИЖКА ТРАНСПОРТЕРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1               ¦2               ¦3               ¦4

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-169-1     ¦    1-169-2     ¦    1-169-3     ¦    1-169-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        76              101              185              288

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7                9.79            17.2             27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ     700056     М-ЧАС          6.98             9.77            17.2             27

 5 М

 КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ     700058     М-ЧАС         10.5             14.7             25.8             40.5

 15 М

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           46.7             61.6            120              213

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           18.89            26.45            46.44            72.9

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.32             7.45            13.07            20.52

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           65.59            88.05           166.44           285.9

�ТАБЛИЦА 1-170  РАЗРАБОТКА СКАЛЬНОГО ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНОГО ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ. 02.ОТКИДЫВАНИЕ, ВЫБРАСЫВАНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО

                   ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦4Р           ¦5Р           ¦5            ¦6            ¦7

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-170-1   ¦   1-170-2   ¦   1-170-3   ¦   1-170-4   ¦   1-170-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      350           412           597           700           855

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС       200           260           410           510           660

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         225           295           434           515           636

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         186           241.8         381.3         474.3         613.8

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         411           536.8         815.3         989.3        1249.8

�ТАБЛИЦА 1-171  КРЕПЛЕНИЕ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ СТЕНОК ТРАНШЕЙ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА КРЕПЛЕНИЙ ТРАНШЕЙ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 КРЕПЛЕНИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ШИРИНОЙ ДО 2 М

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НЕУСТОЙЧИВЫХ И МОКРЫХ             ¦УСТОЙЧИВЫХ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-171-1              ¦             1-171-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 26                                 20.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.22                               1.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     3.71                               3.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0757   Т                       0.011                              0.011

 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

 ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

 ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

 ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.5 ДО 1.0 Т

 ЩИТЫ ИНВЕНТАРНЫЕ                   (202-9070 ) М2                     22                                 22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    18.1                               14

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     3.71                               3.71

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     1.11                               1.11

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    21.81                              17.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     6.82                               6.82

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.55                               0.55

�ТАБЛИЦА 1-172  КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М

     СОСТАВ РАБОТ: 01.КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ДОСКАМИ С ПОДЧИСТКОЙ СТЕНОК И ЗАГОТОВКОЙ КРЕПЛЕНИЙ.

                   02.РАЗБОРКА КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 КРЕПЛЕНИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНОЙ, М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 3 М                          ¦БОЛЕЕ 3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦В ГРУНТАХ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НЕУСТОЙЧИ-¦УСТОЙЧИВЫХ¦МОКРЫХ    ¦НЕУСТОЙЧИ-¦УСТОЙЧИВЫХ¦МОКРЫХ

                                    ¦         ¦         ¦ВЫХ       ¦          ¦          ¦ВЫХ       ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-172-1  ¦ 1-172-2  ¦ 1-172-3  ¦ 1-172-4  ¦ 1-172-5  ¦ 1-172-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     39.2       24.9       50.1       64.8       52         82.2

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.79       1.32       1.86       1.98       1.81       1.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.42       4          5.63       6.01       5.5        5.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ     102-0020   М3          0.6        0.61       0.61       0.71       0.71       0.61

 4-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 12-24 СМ

 ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,    102-0082   М3          0.5        0.21       0.54       0.51       0.41       0.54

 ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ,

 IV СОРТА

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.86       0.86       0.86       0.71       0.71       0.71

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.13       0.13       0.13       0.11       0.11       0.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        27.1       17.2       34.7       46.8       37.5       59.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         5.42       4          5.63       6.01       5.5        5.63

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.63       1.2        1.69       1.8        1.65       1.69

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.86       0.86       0.86       0.71       0.71       0.71

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        33.38      22.06      41.19      53.52      43.71      65.84

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        50.14      35.52      52.61      55.1       49.92      52.61

 ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

 ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         7.78       6.33       8.07       8.77       8.24       8.07

�ТАБЛИЦА 1-173  ВОДООТЛИВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30 М2. 02.ВОДООТЛИВ ИЗ ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 2 М ДЛЯ

                   ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ВНУТРИЗАВОДСКИХ И ДВОРОВЫХ

                   (ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ) КОММУНИКАЦИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 МОКРОГО ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ИЗ ТРАНШЕЙ                        ¦ИЗ КОТЛОВАНОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-173-1              ¦             1-173-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 85.8                              102

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 НАСОСЫ ДЛЯ ВОДОПОНИЖЕНИЯ И          310102     М-ЧАС                 286                                340

 ВОДООТЛИВА 4 КВТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   163.02                             193.8

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    82.94                              98.6

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   163.02                             193.8

�                    06 РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ТАБЛИЦА 1-174  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ (ГР.1-4). 02.РАЗРАБОТКА И ВЫБРАСЫВАНИЕ

                   ГРУНТА НА БРОВКУ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛОК. 04.ПЕРЕКИДКА ГРУНТА С ПОЛКИ НА БРОВКУ.

                   05.ЗАЧИСТКА СТЕНОК И ДНА ТРАНШЕЙ КОТЛОВАНОВ. 06.ОТКИДЫВАНИЕ ГРУНТА ОТ БРОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С РАЗРЫХЛЕНИЕМ ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ  ¦ВРУЧНУЮ РАНЕЕ РАЗРЫХ-

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ЛЕННОГО ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                  ¦ЛЕД       ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------¦          ¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦          ¦1 М       ¦2 М-3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-174-1  ¦ 1-174-2  ¦ 1-174-3  ¦ 1-174-4  ¦ 1-174-5  ¦ 1-174-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    441        563        632         85.5      268        320

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС     177        241        312         63.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       313        399        459         59.8      175        212

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       164.61     224.13     290.16      59.43

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       477.61     623.13     749.16     119.23     175        212

�ТАБЛИЦА 1-175  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ (ГР.1-4). 02.РАЗРАБОТКА И ВЫБРАСЫВАНИЕ

                   ГРУНТА НА БРОВКУ. 03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОЛОК. 04.ПЕРЕКИДКА ГРУНТА С ПОЛКИ НА БРОВКИ.

                   05.ЗАЧИСТКА СТЕНОК И ДНА ТРАНШЕЙ ИЛИ КОТЛОВАНОВ. 06.ОТКИДЫВАНИЕ ГРУНТА ОТ БРОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С РАЗРЫХЛЕНИЕМ ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ  ¦ВРУЧНУЮ РАНЕЕ РАЗРЫХ-

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ЛЕННОГО ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                  ¦ЛЕД       ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------¦          ¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦          ¦1 М       ¦2 М-3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-175-1  ¦ 1-175-2  ¦ 1-175-3  ¦ 1-175-4  ¦ 1-175-5  ¦ 1-175-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    490        634        716        126        315        398

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС     177        241        312         97.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       347        450        514         88.2      207        262

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       164.61     224.13     290.16      90.4

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       511.61     674.13     804.16     178.6      207        262

�ТАБЛИЦА 1-176  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 М С ПОДЪЕМОМ КРАНАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ (ГР.1-4) ИЛИ ВРУЧНУЮ (ГР.5,6).

                   02.ВЫБРАСЫВАНИЕ ГРУНТА С ГЛУБИНЫ ДО 1,5 М. 03.ПОГРУЗКА ГРУНТА В БАДЬИ. 04.ПОДЪЕМ ГРУНТА С ГЛУБИНЫ

                   1,5 М В БАДЬЯХ КРАНОМ С ВЫГРУЗКОЙ ГРУНТА. 05.ПЕРЕДВИЖКА КРАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С РАЗРЫХЛЕНИЕМ ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ  ¦ВРУЧНУЮ РАНЕЕ РАЗРЫХ-

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ЛЕННОГО ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                  ¦ЛЕД       ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------¦          ¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦          ¦1 М       ¦2 М-3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-176-1  ¦ 1-176-2  ¦ 1-176-3  ¦ 1-176-4  ¦ 1-176-5  ¦ 1-176-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    334        433        540         51.3      140        176

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     28.55      36.88      46.21       4.4       20.21      25.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС     177        241        312         42.7

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        86.59     111.87     140.17      13.36      61.31      78.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       249        323        402         38.7       97.2      116

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       251.2      336        430.33      53.07      61.31      78.6

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        25.98      33.56      42.05       4.01      18.39      23.58

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       500.2      659        832.33      91.77     158.51     194.6

�ТАБЛИЦА 1-177  ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ И ВРУЧНУЮ РАНЕЕ ВЫБРОШЕННОГО СМЕРЗШЕГОСЯ ГРУНТА. 02.ЗАСЫПКА

                   ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ПОСЛОЙНО ТАЛЫМ И МЕРЗЛЫМ ГРУНТОМ С ТРАМБОВАНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА УПЛОТНЕННОГО

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С РЫХЛЕНИЕМ ГРУНТА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ             ¦ВРУЧНУЮ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-177-1  ¦ 1-177-2  ¦ 1-177-3  ¦ 1-177-4  ¦ 1-177-5  ¦ 1-177-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    141        163        177        148        173        193

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС      12.4       16.9       21.9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        91.1      106        115         96.5      114        127

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        11.53      15.72      20.37

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       102.63     121.72     135.37      96.5      114        127

�ТАБЛИЦА 1-178  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ С РАЗРЫХЛЕНИЕМ ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ ИЛИ ВРУЧНУЮ. 02.ВЫБРАСЫВАНИЕ ГРУНТА НА

                   БРОВКУ. 03.ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ДНА И ОТКОСОВ. 04.ВЫВЕРКА ПРОФИЛЯ ПО ШАБЛОНУ И ПО ВИЗИРКАМ.

                   05.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ УСТРОЙСТВЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НАГОРНЫХ КАНАВ                  ¦КЮВЕТОВ И ЛОТКОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-178-1  ¦ 1-178-2  ¦ 1-178-3  ¦ 1-178-4  ¦ 1-178-5  ¦ 1-178-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    626        817       1026        633        894       1122

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС     177        241        312        177        241        312

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       419        547        681        416        604        758

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       164.61     224.13     290.16     164.61     224.13     290.16

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       583.61     771.13     971.16     580.61     828.13    1048.16

�ТАБЛИЦА 1-179  РАЗРАБОТКА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ С РАЗРЫХЛЕНИЕМ ВРУЧНУЮ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ВРУЧНУЮ. 02.ВЫБРАСЫВАНИЕ ГРУНТА ЗА БРОВКУ. 03.ЗАЧИСТКА

                   ПОВЕРХНОСТИ ДНА И ОТКОСОВ. 04.ВЫВЕРКА ПРОФИЛЯ ПО ШАБЛОНУ И ПО ВИЗИРКАМ. 05.РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ УСТРОЙСТВЕ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НАГОРНЫХ КАНАВ                  ¦КЮВЕТОВ И ЛОТКОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-179-1  ¦ 1-179-2  ¦ 1-179-3  ¦ 1-179-4  ¦ 1-179-5  ¦ 1-179-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    762       1179       1575        936       1575       2106

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ       588        847       1131        689       1188       1607

  В ТОМ ЧИСЛЕ

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       588        847       1131        689       1188       1607

�ТАБЛИЦА 1-180  РАЗРАБОТКА ЯМ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРЫХЛЕНИЕ ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ. 02.ВЫКИДКА ГРУНТА ИЗ ЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ                                    ¦ЛЕД

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦1 М             ¦2 М             ¦3 М             ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-180-1     ¦    1-180-2     ¦    1-180-3     ¦    1-180-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       664              888             1107              125

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС        177              241              312              115

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          501              669              835               94.2

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          164.61           224.13           290.16           106.95

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          665.61           893.13          1125.16           201.15

�ТАБЛИЦА 1-181  ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННЫХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗВАЛКА РАЗРЫХЛЕННЫХ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ГР.1,2). 02.РАЗРЫХЛЕНИЕ ОТБОЙНЫМИ

                   МОЛОТКАМИ СМЕРЗШИХСЯ РАНЕЕ ВЫБРОШЕННЫХ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ (ГР.1-5). 03.ПОГРУЗКА ГРУНТА (ГР.1-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦РАЗРЫХЛЕННЫХ ВЗРЫВАНИЕМ    ¦СМЕРЗШИХСЯ РАНЕЕ ВЫБРОШЕННЫХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ

                                    ¦         ¦         ¦                           ¦ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М          ¦2 М-3 М      ¦1 М          ¦2 М          ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   1-181-1   ¦   1-181-2   ¦   1-181-3   ¦   1-181-4   ¦   1-181-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      192           286           213           268           330

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС        11.8          20.7          62.1          84.6         110

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         123           186           139           175           215

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          10.97         19.25         57.75         78.68        102.3

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         133.97        205.25        196.75        253.68        317.3

�ТАБЛИЦА 1-182  ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА ПО ДАННЫМ ВИЗИРОВОЧНЫХ ОТМЕТОК ПОВЕРХНОСТИ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ СО СРЕЗКОЙ НЕРОВНОСТЕЙ

                   И ЗАСЫПКОЙ УГЛУБЛЕНИЙ, ПРИ РАЗРЫХЛЕНИИ ГРУНТА ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М                   ¦2 М                   ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-182-1        ¦       1-182-2        ¦       1-182-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           18                     27                     34.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ     261400     М-ЧАС            18                     27                     34.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              13.2                   20.4                   26.1

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              16.74                  25.11                  31.81

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              29.94                  45.51                  57.91

�ТАБЛИЦА 1-183  ОТТАИВАНИЕ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПАРОПРОГРЕВОМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПАРОВЫХ ИГЛ И ЗАЩИТНЫХ КОЛПАКОВ. 02.ПРОПАРИВАНИЕ ГРУНТА С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОДБИВКОЙ ИГЛ.

                   03.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПАРОВЫХ ИГЛ ИЗ ГРУНТА И СНЯТИЕ ЗАЩИТНЫХ КОЛПАКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ГРУНТА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М                                          ¦2 М

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦ПЕСКИ                 ¦СУПЕСИ, СУГЛИНКИ, ГЛИН¦

                                    ¦         ¦         ¦                      ¦Ы                     ¦

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-183-1        ¦       1-183-2        ¦       1-183-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           11.2                   12.5                   14.2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПАР                                (411-9141 ) КГ             7000                   8800                   7500

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              12.6                   18.9                   23.7

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              12.6                   18.9                   23.7

�ТАБЛИЦА 1-184  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТОРФОМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ТОРФА С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ. 02.ПРИСЫПКА СЛОЯ ТОРФА ГРУНТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ТОРФА

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,15 М                ¦0,3 М                 ¦0,5 М

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦       1-184-1        ¦       1-184-2        ¦       1-184-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           35.5                   55.3                   79.6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТОРФ                               (411-9320 ) М3               18.9                   37.8                   63

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              22.5                   35                     50.5

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              22.5                   35                     50.5

�ТАБЛИЦА 1-185  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЙ ПОД НАСЫПИ ТОРФОМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ТОРФА С РАЗРАВНИВАНИЕМ И УПЛОТНЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               1-185-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТОРФ                               (411-9320 ) М3                                      140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      91

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      91

�ТАБЛИЦА 1-186  МОЩЕНИЕ КАМНЕМ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ МХА. 02.УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТОРФА (ГР.6,8). 03.МОЩЕНИЕ

                   КАМНЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОВЕРХНОСТИ МОЩЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОТКОСОВ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО МХУ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ОДИНОЧНОМ                    ¦ПРИ ДВОЙНОМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ, М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,1             ¦0,15            ¦0,1             ¦0,15

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-186-1     ¦    1-186-2     ¦    1-186-3     ¦    1-186-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        56.6             61               83               89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ                    (408-0033 ) М3            10.1             15.2             20.2             30.3

 МОХ                                (411-9120 ) М3            26.3             26.3             52.6             52.6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           49.2             51               68.3             71.7

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           49.2             51               68.3             71.7

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-186

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДНА И ОТКОСОВ КЮВЕТОВ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 0,15 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ОДИНОЧНОМ                    ¦ПРИ ДВОЙНОМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПО МХУ          ¦ПО МХУ С ТЕПЛО- ¦ПО МХУ          ¦ПО МХУ С ТЕПЛО-

                                    ¦         ¦         ¦                ¦ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ    ¦                ¦ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ

                                    ¦         ¦         ¦                ¦ТОРФА           ¦                ¦ТОРФА

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-186-5     ¦    1-186-6     ¦    1-186-7     ¦    1-186-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        63               90               91              120

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ                    (408-0033 ) М3            15.2             15.2             30.3             30.3

 МОХ                                (411-9120 ) М3            26.3             26.3             52.5             52.5

 ТОРФ                               (411-9320 ) М3                             42.5                              45.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           52.8             70.8             74               93.3

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           52.8             70.8             74               93.3

�ТАБЛИЦА 1-187  УБОРКА СНЕГА СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК И ДОРОГ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УБОРКА СНЕГА МЕХАНИЗМАМИ. 02.ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ МЕСТ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ, С ПЕРЕКИДКОЙ

                   СНЕГА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 М, ИЛИ ПОГРУЗКОЙ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ГР.5,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 СНЕГА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ШНЕКОРОТО-¦ПЛУЖНЫМИ  ¦БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕ- ¦ВРУЧНУЮ

                                    ¦         ¦         ¦РНЫМИ СНЕ-¦СНЕГООЧИС-¦МЕЩЕНИЯМИ НА РАССТОЯ-¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГООЧИСТИ- ¦ТИТЕЛЯМИ  ¦НИЕ                  ¦СНЕГ РЫХ- ¦СНЕГ ПЛОТ-

                                    ¦         ¦         ¦ТЕЛЯМИ    ¦НА ТРАКТО-¦---------------------¦ЛЫЙ       ¦НЫЙ

                                    ¦         ¦         ¦          ¦РЕ        ¦ДО 20 М   ¦НА КАЖДЫЕ ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ПОСЛЕДУЮЩИ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦Е 10 М    ¦          ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-187-1  ¦ 1-187-2  ¦ 1-187-3  ¦ 1-187-4  ¦ 1-187-5  ¦ 1-187-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 0.22                            72        144

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.65       0.44       2.1        0.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                  0.22

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     070149     М-ЧАС                             2.1        0.68

 ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ

 (Л.С.)

 СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ       121901     М-ЧАС                  0.22

 ПЛУЖНЫЕ

 СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ       121902     М-ЧАС       0.65

 ШНЕКОРОТОРНЫЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    0.14                            43.8       87.5

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        10.86       2.24      11.78       3.81

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.7        0.54       2.86       0.92

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        10.86       2.38      11.78       3.81      43.8       87.5

�ТАБЛИЦА 1-188  ПРОБЕГ МАШИН К МЕСТУ РАБОТЫ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ХОЛОСТОЙ ПРОБЕГ МАШИН К МЕСТУ РАБОТЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 КМ ХОЛОСТОГО ПРОБЕГА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА 1 КМ ХОЛОСТОГО ПРОБЕГА

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ШНЕКОРОТОРНОГО СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ    ¦ПЛУЖНОГО СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦             1-188-1              ¦             1-188-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                                     0.04

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.04                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                                      0.04

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ       121901     М-ЧАС                                                      0.04

 ПЛУЖНЫЕ

 СНЕГООЧИСТИТЕЛИ НА АВТОМОБИЛЕ       121902     М-ЧАС                   0.04

 ШНЕКОРОТОРНЫЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                                        0.04

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.67                               0.41

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.04                               0.09

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     0.67                               0.45

�ТАБЛИЦА 1-189  РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО ГРУНТА КЛИН-МОЛОТОМ, ПОДВЕШЕННЫМ НА СТРЕЛЕ ЭКСКАВАТОРА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО ГРУНТА КЛИН-МОЛОТОМ С ПЕРЕДВИЖКОЙ ЭКСКАВАТОРА В ЗАБОЕ И В ПРЕДЕЛАХ

                   РАЗРАБОТКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1000 М3 ГРУНТА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ, М, ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦0,5                                        ¦1

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦4 М       ¦1 М       ¦2 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-189-1  ¦ 1-189-2  ¦ 1-189-3  ¦ 1-189-4  ¦ 1-189-5  ¦ 1-189-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     38.1       56         62.7       87.4       47         81.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС      38.1       56         62.7       87.4       47         81.8

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       304.8      448        501.6      699.2      376        654.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        48.77      71.68      80.26     111.87      60.16     104.7

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       304.8      448        501.6      699.2      376        654.4

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-189

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ, М, ДО

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1                    ¦СВ.1

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦3 М       ¦4 М       ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦4 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-189-7  ¦ 1-189-8  ¦ 1-189-9  ¦ 1-189-10 ¦ 1-189-11 ¦ 1-189-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч     94.1      134         58.2      106        134        179

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ  060248     М-ЧАС      94.1      134         58.2      106        134        179

 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА

 ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 0,65 М3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ       752.8     1072        465.6      848       1072       1432

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ       120.45     171.52      74.5      135.68     171.52     229.12

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       752.8     1072        465.6      848       1072       1432

�ТАБЛИЦА 1-190  РЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛОГО ГРУНТА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ОПУСКАНИЕ БАРА В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 02.НАРЕЗКА ПРОРЕЗЕЙ С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ БАРА. 03.УСТАНОВКА БАРА

                   В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М3 МЕРЗЛОГО ГРУНТА В ПРОЕКТНОМ ПРОФИЛЕ ВЫЕМКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ОДНОБАРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ МОЩНО- ¦ДВУХБАРОВЫМИ УСТАНОВКАМИ МОЩНО-

                                    ¦         ¦         ¦СТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)          ¦СТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПРИ ГЛУБИНЕ ПРОРЕЗИ ДО 0,5 И ДЛИНЕ СВЫШЕ 2 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГРУППА ГРУНТОВ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М       ¦1 М       ¦2 М       ¦3 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-190-1  ¦ 1-190-2  ¦ 1-190-3  ¦ 1-190-4  ¦ 1-190-5  ¦ 1-190-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.16      12         16.8        6.11      12.9       17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 УСТАНОВКИ ДВУХБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ   070500     М-ЧАС                                        6.11      12.9       17

 79 (108) КВТ (Л.С.)

 УСТАНОВКИ ОДНОБАРОВЫЕ НА ТРАКТОРЕ   070602     М-ЧАС       8.16      12         16.8

 79 (108) КВТ(Л.С) ШИРИНА ЩЕЛИ 54 СМ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        76.7      112.8      157.92      49.49     104.49     137.7

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ        11.1       16.32      22.85       8.31      17.54      23.12

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        76.7      112.8      157.92      49.49     104.49     137.7

�                    07 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВАЛКОЙ ЛЕСА И РАСЧИСТКОЙ ПЛОЩАДЕЙ И ТРАСС

ТАБЛИЦА 1-191  ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ С КОРНЯ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.УБОРКА ВАЛЕЖНИКА. 02.ВЫРУБКА КУСТАРНИКА И ПОДРОСТА МЕШАЮЩЕГО ВАЛКЕ. 03.УБОРКА СУХОСТОЙНЫХ И

                   ЗАВИСШИХ ДЕРЕВЬЕВ. 04.ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ. 05.РАСЧИСТКА ЛЕСОСЕКИ ОТ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ И СЖИГАНИЕ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ДЕРЕВЬЕВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МЯГКИХ ПОРОД

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР СТВОЛОВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 16     ¦ДО 20     ¦ДО 24     ¦ДО 28     ¦ДО 32     ¦БОЛЕЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-191-1  ¦ 1-191-2  ¦ 1-191-3  ¦ 1-191-4  ¦ 1-191-5  ¦ 1-191-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.21       6.52       8.46      10.1       13.4       20.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.37       0.45       0.54       0.66       0.77       1.38

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.06       5.06       6.55       7.8       10.3       15.8

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.37       0.45       0.54       0.66       0.77       1.38

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.43       5.51       7.09       8.46      11.07      17.18

�                                                                                                ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-191

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТВЕРДЫХ ПОРОД И ЛИСТВЕННИЦА

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР СТВОЛОВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 16     ¦ДО 20     ¦ДО 24     ¦ДО 28     ¦ДО 32     ¦БОЛЕЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-191-7  ¦ 1-191-8  ¦ 1-191-9  ¦ 1-191-10 ¦ 1-191-11 ¦ 1-191-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.3        7.92      10.3       12.3       16.4       25.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.55       0.68       0.81       0.98       1.15       2.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.9        6.12       7.95       9.45      12.6       19.4

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.55       0.68       0.81       0.98       1.15       2.11

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.45       6.8        8.76      10.43      13.75      21.51

�ТАБЛИЦА 1-192  ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАСТРОПОВКА ХЛЫСТОВ И ИХ ОТЦЕПКА, ТРЕЛЕВКА ИХ НА РАССТОЯНИЕ ДО 5 КМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ХВОСТОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТРАКТОРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)    ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР СТВОЛОВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 20     ¦ДО 30     ¦СВЫШЕ 30  ¦ДО 20     ¦ДО 30     ¦СВЫШЕ 30

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-192-1  ¦ 1-192-2  ¦ 1-192-3  ¦ 1-192-4  ¦ 1-192-5  ¦ 1-192-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     14.8       25.8       41.9        6.46      11.3       18.3

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      8.49      14.8       24          3.69       6.44      10.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС       8.49      14.8       24

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                        3.69       6.44      10.5

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         9.5       16.5       26.8        4.13       2.68      11.7

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        37.19      64.82     105.12      18.45      32.2       52.5

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         9.85      17.17      27.84       5.02       8.76      14.28

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        46.69      81.32     131.92      22.58      34.88      64.2

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-192

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТРАКТОРАМИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.)    ¦МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР СТВОЛОВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 20     ¦ДО 30     ¦СВЫШЕ 30  ¦ДО 20     ¦ДО 30     ¦СВЫШЕ 30

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-192-7  ¦ 1-192-8  ¦ 1-192-9  ¦ 1-192-10 ¦ 1-192-11 ¦ 1-192-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.71       7.48      12          1.44       3.36       4.68

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      2.12       4.28       6.88       0.83       1.92       2.68

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС       2.12       4.28       6.88

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                        0.83       1.92       2.68

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.37       4.79       7.67       0.93       2.15       3

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         9.29      18.75      30.13       4.15       9.6       13.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         2.46       4.96       7.98       1.13       2.61       3.64

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.66      23.54      37.8        5.08      11.75      16.4

�ТАБЛИЦА 1-193  РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБРУБКА СУЧЬЕВ. 02.РАСКРЯЖЕВКА ХЛЫСТОВ НА СОРТАМЕНТЫ. 03.ОКОРКА БРЕВЕН. 04.УКЛАДКА БРЕВЕН В

                   ШТАБЕЛЯ. 05.РАЗДЕЛКА КОРОТЬЯ НА ДРОВА. 06.ОТНОСКА И УКЛАДКА ДРОВ. 07.ОЧИСТКА МЕСТ РАЗДЕЛКИ ОТ

                   ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ И СЖИГАНИЕ ИХ. 08.УСТРОЙСТВО МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОЛОС.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ДЕРЕВЬЕВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦МЯГКИЕ ПОРОДЫ, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР СТВОЛОВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 12    ¦ДО 16    ¦ДО 20    ¦ДО 24    ¦ДО 28    ¦ДО 32    ¦БОЛЕЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-193-1 ¦ 1-193-2 ¦ 1-193-3 ¦ 1-193-4 ¦ 1-193-5 ¦ 1-193-6 ¦ 1-193-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.4      13.4      21.6      28.8      38.6      48.5      80.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.2       0.73      1.19      1.65      2.17      2.75      3.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.48      9.2      14.8      20.1      27.1      33.8      57.3

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.2       0.73      1.19      1.65      2.17      2.75      3.69

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.68      9.93     15.99     21.75     29.27     36.55     60.99

�                                                                                                    ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-193

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ТВЕРДЫЕ ПОРОДЫ И ЛИСТВЕННИЦА

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР СТВОЛОВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 12    ¦ДО 16    ¦ДО 20    ¦ДО 24    ¦ДО 28    ¦ДО 32    ¦БОЛЕЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-193-8 ¦ 1-193-9 ¦1-193-10 ¦1-193-11 ¦1-193-12 ¦1-193-13 ¦1-193-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.33     15.7      25.4      34.3      45.9      59        98.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.3       1.09      1.78      2.46      3.28      4.06      5.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.59     10.8      17.4      23.5      31.8      40.4      67.6

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         0.3       1.09      1.78      2.46      3.28      4.06      5.76

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.89     11.89     19.18     25.96     35.08     44.46     73.36

�ТАБЛИЦА 1-194  УСТРОЙСТВО РАЗДЕЛОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

     СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК. 02.УКЛАДКА И РАЗБОРКА УЗКОКОЛЕЙНОГО ПУТИ. 03.ПЕРЕВОЗКА ОБОРУДОВАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ДЕРЕВЬЕВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР СТВОЛОВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 16     ¦ДО 20     ¦ДО 24     ¦ДО 28     ¦ДО 32     ¦СВЫШЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-194-1  ¦ 1-194-2  ¦ 1-194-3  ¦ 1-194-4  ¦ 1-194-5  ¦ 1-194-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.84       2.96       3.69       4.8        5.54       9.24

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.08       0.13       0.16       0.21       0.24       0.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ, 2.0 Т           010201     М-ЧАС       0.08       0.13       0.16       0.21       0.24       0.4

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       0.08       0.13       0.16       0.21       0.24       0.4

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 ПЛАТФОРМЫ УЗКОЙ КОЛЕИ               700013     М-ЧАС       2.95       6          7.3       10.6       12.3       20.6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.19       0.25       0.31       0.38       0.62

  В ТОМ ЧИСЛЕ

    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.02       0.03       0.04       0.05       0.06       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.22       1.95       2.44       3.17       3.66       6.11

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.37       4.65       5.66       8.11       9.39      15.71

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.11       0.18       0.22       0.29       0.33       0.54

 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.12       0.19       0.25       0.31       0.38       0.62

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.71       6.79       8.35      11.59      13.43      22.44

�ТАБЛИЦА 1-195  КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ- СОБИРАТЕЛЯМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ. 02.ТРЕЛЕВКА ДЕРЕВЬЕВ С КРОНОЙ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ДЕРЕВЬЕВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРАКТОРОМ 79 КВТ (108 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М                       ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 16     ¦ДО 24     ¦ДО 32     ¦СВЫШЕ 32  ¦ДО 16     ¦ДО 24

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-195-1  ¦ 1-195-2  ¦ 1-195-3  ¦ 1-195-4  ¦ 1-195-5  ¦ 1-195-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.15       6.6        8.2       13.8        1.44       2.47

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      4.12       5.42       6.72      11.03       0.83       1.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       2.95       3.89       4.84       7.9        0.83       1.42

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ  090501     М-ЧАС       1.17       1.53       1.88       3.13

 79(108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.3        4.35       5.41       8.84       0.93       1.59

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        22         28.94      35.86      58.91       4.15       7.1

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.6        7.37       9.14      15          1.13       1.93

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        25.3       33.29      41.27      67.75       5.08       8.69

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-195

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРАКТОРОМ 79 КВТ   ¦С ТРАКТОРОМ 118 КВТ (160 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦(108 Л.С.)           ¦--------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ  ¦

                                    ¦         ¦         ¦ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М    ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 32     ¦СВЫШЕ 32  ¦ДО 16     ¦ДО 24     ¦ДО 32     ¦СВЫШЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-195-7  ¦ 1-195-8  ¦ 1-195-9  ¦ 1-195-10 ¦ 1-195-11 ¦ 1-195-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.38       4.68       5.15       6.6        8.2       13.8

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.94       2.68       3.94       5.31       6.56      10.72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       1.94       2.68       2.95       3.89       4.84       7.91

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ  090503     М-ЧАС                             0.99       1.42       1.72       2.81

 118 (160) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.16       2.89       3.3        4.35       5.41       8.84

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         9.7       13.4       25.74      35.21      43.29      70.74

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         2.64       3.64       5.36       7.22       8.92      14.58

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        11.86      16.29      29.04      39.56      48.7       79.58

�                                                                                                  ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-195

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРАКТОРОМ 118 КВТ (160 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 16           ¦ДО 24           ¦ДО 32           ¦СВЫШЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    1-195-13    ¦    1-195-14    ¦    1-195-15    ¦    1-195-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         1.44             2.47             3.38             4.68

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.83             1.42             1.94             2.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС          0.83             1.42             1.94             2.68

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            0.93             1.59             2.16             2.89

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            4.15             7.1              9.7             13.4

  В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ            1.13             1.93             2.64             3.64

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.08             8.69            11.86            16.29

�ТАБЛИЦА 1-196  КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ В ТОРФЯНЫХ ГРУНТАХ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ- СОБИРАТЕЛЯМИ

     СОСТАВ РАБОТ: 01.КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ. 02.ТРЕЛЕВКА ДЕРЕВЬЕВ С КРОНОЙ И КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ДЕРЕВЬЕВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРАКТОРОМ 79 КВТ (108 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М                       ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 16     ¦ДО 24     ¦ДО 32     ¦СВЫШЕ 32  ¦ДО 16     ¦ДО 24

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-196-1  ¦ 1-196-2  ¦ 1-196-3  ¦ 1-196-4  ¦ 1-196-5  ¦ 1-196-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.15       6.6        8.2       13.8        1.44       2.47

 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.94       5.19       6.44      10.56       0.83       1.42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС       2.95       3.89       4.84       7.9        0.83       1.42

 РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

 СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

 КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ  090501     М-ЧАС       0.99       1.3        1.6        2.66

 79(108) КВТ (Л.С)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.3        4.35       5.41       8.84       0.93       1.59

 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        20.89      27.51      34.12      55.99       4.15       7.1

  В ТОМ ЧИСЛЕ

  ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         5.36       7.06       8.76      14.36       1.13       1.93

 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        24.19      31.86      39.53      64.83       5.08       8.69

�                                                                                                 ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 1-196

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦С ТРАКТОРОМ 79 КВТ   ¦С ТРАКТОРОМ 118 КВТ (160 Л.С.)

                                    ¦         ¦         ¦(108 Л.С.)           ¦--------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М

                                    ¦         ¦         ¦ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ  ¦

                                    ¦         ¦         ¦ПОСЛЕДУЮЩИЕ 100 М    ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ, СМ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДО 32     ¦СВЫШЕ 32  ¦ДО 16     ¦ДО 24     ¦ДО 32     ¦СВЫШЕ 32

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 1-196-7  ¦ 1-196-8  ¦ 1-196-9  ¦ 1-196-10 ¦ 1-196-11 ¦ 1-196-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.38       4.68       5.15       6.6        8.2       13.8 

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      1.94       2.68       3.79       5.1        6.3       10.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010312     M-ЧAC       1.94       2.68       2.95       3.89       4.84       7.91

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 79 KBT(108 Л.C.)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                             0.84       1.21       1.46       2.39

 118 (160) KBT (Л.C)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ         2.16       2.89       3.3        4.35       5.41       8.84

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         9.7       13.4       24.07      32.88      40.41      66.08

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ         2.64       3.64       5.15       6.94       8.57      14.01

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        11.86      16.29      27.37      37.23      45.82      74.92

�                                                                                                  ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-196

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C TPAKTOPOM 118 KBT (160 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE 100 M

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИAMETP ДEPEBЬEB, CM

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДO 16           ¦ДO 24           ¦ДO 32           ¦CBЫШE 32

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦    1-196-13    ¦    1-196-14    ¦    1-196-15    ¦    1-196-16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч         1.44             2.47             3.38             4.68

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.83             1.42             1.94             2.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010312     M-ЧAC          0.83             1.42             1.94             2.68

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 79 KBT(108 Л.C.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ            0.93             1.59             2.16             2.89

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            4.15             7.1              9.7             13.4

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ            1.13             1.93             2.64             3.64

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ            5.08             8.69            11.86            16.29

�TAБЛИЦA 1-197  KOPЧEBKA ПHEЙ B ГPУHTAX ECTECTBEHHOГO ЗAЛEГAHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.KOPЧEBKA ПHEЙ C ПEPEMEЩEHИEM ИX HA ЗAДAHHOE PACCTOЯHИE.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 ПHEЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79 KBT (108 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C ПEPEMEЩEHИEM ПHEЙ ДO 5 M               ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛE-

                                    ¦         ¦         ¦                                         ¦ДУЮЩИE 10 M

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИAMETP ПHEЙ, CM

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДO 24        ¦ДO 32        ¦CBЫШE 32     ¦ДO 24        ¦ДO 32

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦   1-197-1   ¦   1-197-2   ¦   1-197-3   ¦   1-197-4   ¦   1-197-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        2.22          3.76          6.1           0.29          0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC         2.22          3.76          6.1           0.29          0.56

 79(108) KBT (Л.C)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          13.76         23.31         37.82          1.8           3.47

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           3.02          5.11          8.3           0.39          0.76

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          13.76         23.31         37.82          1.8           3.47

�                                                                                                   ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-197

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79  ¦HA TPAKTOPE 118 KBT (160 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦KBT (108 Л.C.)  ¦---------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦----------------¦C ПEPEMEЩEHИEM ПHEЙ ДO 5 M

                                    ¦         ¦         ¦ДOБABЛЯTЬ HA KA-¦

                                    ¦         ¦         ¦ЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE¦

                                    ¦         ¦         ¦10 M            ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИAMETP ПHEЙ, CM

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦CBЫШE 32        ¦ДO 24           ¦ДO 32           ¦CBЫШE 32

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦    1-197-6     ¦    1-197-7     ¦    1-197-8     ¦    1-197-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         1.06             1.94             3.39             5.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC          1.06

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                           1.94             3.39             5.43

 118 (160) KBT (Л.C)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            6.57            21.53            37.63            60.27

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            1.44             2.64             4.61             7.38

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ            6.57            21.53            37.63            60.27

�TAБЛИЦA 1-198  KOPЧEBKA ПHEЙ B TOPФЯHЫX ГPУHTAX

     COCTAB PAБOT: 01.KOPЧEBKA ПHEЙ C ПEPEMEЩEHИEM HA ЗAДAHHOE PACCTOЯHИE.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 ПHEЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) KBT (Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C ПEPEMEЩEHИEM ДO 5 M                    ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛE-

                                    ¦         ¦         ¦                                         ¦ДУЮЩИE 10 M

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИAMETP ПHEЙ, CM

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДO 24        ¦ДO 32        ¦CBЫШE 32     ¦ДO 24        ¦ДO 32

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦   1-198-1   ¦   1-198-2   ¦   1-198-3   ¦   1-198-4   ¦   1-198-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        1.89          3.2           5.18          0.25          0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC         1.89          3.2           5.18          0.25          0.48

 79(108) KBT (Л.C)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          11.72         19.84         32.12          1.55          2.98

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           2.57          4.35          7.04          0.34          0.65

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          11.72         19.84         32.12          1.55          2.98

�                                                                                                   ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-198

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) KBT    ¦118 (160) KBT (Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦(Л.C.)          ¦---------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦----------------¦C ПEPEMEЩEHИEM ДO 5 M

                                    ¦         ¦         ¦ДOБABЛЯTЬ HA KA-¦

                                    ¦         ¦         ¦ЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE¦

                                    ¦         ¦         ¦10 M            ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИAMETP ПHEЙ, CM

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦CBЫШE 32        ¦ДO 24           ¦ДO 32           ¦CBЫШE 32

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦    1-198-6     ¦    1-198-7     ¦    1-198-8     ¦    1-198-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.9              1.65             2.88             4.62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC          0.9

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                           1.65             2.88             4.62

 118 (160) KBT (Л.C)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            5.58            18.31            31.97            51.28

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            1.22             2.24             3.92             6.28

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ            5.58            18.31            31.97            51.28

�TAБЛИЦA 1-199  ЗACЫПKA ЯM

     COCTAB PAБOT: 01.ЗACЫПKA ЯM.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 ЯM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПOДKOPEHHЫX                      ¦ПOCЛE KOPЧEBKИ KAMHEЙ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦БУЛЬДOЗEPAMИ MOЩHOCTЬЮ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) KBT    ¦118 (160) KBT   ¦79 (108) KBT    ¦118 (160) KBT

                                    ¦         ¦         ¦(Л.C.)          ¦(Л.C.)          ¦(Л.C.)          ¦(Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦    1-199-1     ¦    1-199-2     ¦    1-199-3     ¦    1-199-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         2.12             1.77             1.62             1.42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 БУЛЬДOЗEPЫ ПPИ PAБOTE HA ДPУГИX     070149     M-ЧAC          2.12                              1.62

 BИДAX CTPOИTEЛЬCTBA 79 (108) KBT

 (Л.C)

 БУЛЬДOЗEPЫ ПPИ PAБOTE HA ДPУГИX     070151     M-ЧAC                           1.77                              1.42

 BИДAX CTPOИTEЛЬCTBA 118(160) KBT

 (Л.C)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           11.89            15.74             9.09            12.62

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            2.88             2.41             2.2              1.93

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           11.89            15.74             9.09            12.62

�ТAБЛИЦA 1-200  OБИBKA ЗEMЛИ C BЫKOPЧEBAHHЫX ПHEЙ

     COCTAB PAБOT: 01.OБИBKA ЗEMЛИ C BЫKOPЧEBAHHЫX ПHEЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 ПHEЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE  79 KBT (108 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИAMETP ПHEЙ, CM

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДO 24                             ¦CBЫШE 24

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦             1-200-1              ¦             1-200-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  0.69                               1.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC                   0.69                               1.4

 79(108) KBT (Л.C)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     4.28                               8.68

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     0.94                               1.9

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                     4.28                               8.68

�TAБЛИЦA 1-201  KOPЧEBKA CKPЫTЫX B BEPXHИX CЛOЯX TOPФOЗAЛEЖEЙ ПHEЙ И ДPEBECHЫX OCTATKOB

     COCTAB PAБOT: 01.BЫKOPЧEBЫBAHИE ПHEЙ И ДPEBECHЫX OCTATKOB, HAXOДЯЩИXCЯ B BEPXHEM CЛOE TOPФOЗAЛEЖИ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ POTOPHЫMИ HA TPAKTOPE 59 KBT (80 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦B TOPФЯHЫX ГPУHTAX

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦                               1-201-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                                    1.98

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010311     M-ЧAC                                     1.98

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 59(80)KBT(Л.C.)

 KOPЧEBATEЛИ POTOPHЫE (БEЗ           090400     M-ЧAC                                     1.98

 TPAKTOPA)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                                      16.61

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                                       2.3

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                                      16.61

�TAБЛИЦA 1-202  BЫBOЗKA ПHEЙ TPAKTOPHЫMИ ПPИЦEПAMИ 2 T

     COCTAB PAБOT: 01.ПOГPУЗKA, ПEPEMEЩEHИE И BЫГPУЗKA ПHEЙ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 ПHEЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA PACCTOЯHИE ДO 100 M           ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE

                                    ¦         ¦         ¦                                 ¦100 M

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДИAMETP ДEPEBЬEB, CM

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДO 32           ¦CBЫШE 32        ¦ДO 32           ¦CBЫШE 32

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦    1-202-1     ¦    1-202-2     ¦    1-202-3     ¦    1-202-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч         2.53             6.12             0.43             0.68

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         1.45             3.4              0.25             0.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПPИЦEПЫ TPAKTOPHЫE, 2.0 T           010201     M-ЧAC          1.45             3.4              0.25             0.39

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010312     M-ЧAC          1.45             3.4              0.25             0.39

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 79 KBT(108 Л.C.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ            1.62             3.91             0.28             0.43

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            7.66            17.95             1.32             2.06

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            1.97             4.62             0.34             0.53

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ            9.28            21.86             1.6              2.49

�TAБЛИЦA 1-203  CPEЗKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ B ГPУHTAX ECTECTBEHHOГO ЗAЛEГAHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.CPEЗKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KУCTOPEЗAMИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79 KBT (108 Л.C.)   ¦HA TPAKTOPE 118 KBT (160 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-203-1  ¦ 1-203-2  ¦ 1-203-3  ¦ 1-203-4  ¦ 1-203-5  ¦ 1-203-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      3.78       1.89       1.3        3.19       1.53       1.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KУCTOPEЗЫ HABECHЫE HA TPAKTOPE 79   090601     M-ЧAC       3.78       1.89       1.3

 (108) KBT (Л.C) C ГИДPABЛИЧECKИM

 УПPABЛEHИEM

 KУCTOPEЗЫ HABECHЫE HA TPAKTOPE 118  090602     M-ЧAC                                        3.19       1.53       1.12

 (160) KBT (Л.C) C ГИДPABЛИЧECKИM

 УПPABЛEHИEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        43.09      21.55      14.82      61.89      29.68      21.73

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ         5.14       2.57       1.77       4.34       2.08       1.52

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        43.09      21.55      14.82      61.89      29.68      21.73

�TAБЛИЦA 1-204  CPEЗKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ B TOPФЯHЫX И ПEPEУBЛAЖHEHHЫX ГPУHTAX

     COCTAB PAБOT: 01.CPEЗKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KУCTOPEЗAMИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79 KBT (108 Л.C.)   ¦HA TPAKTOPE 118 KBT (160 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-204-1  ¦ 1-204-2  ¦ 1-204-3  ¦ 1-204-4  ¦ 1-204-5  ¦ 1-204-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      4.72       2.36       1.62       3.99       1.91       1.4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KУCTOPEЗЫ HABECHЫE HA TPAKTOPE 79   090601     M-ЧAC       4.72       2.36       1.62

 (108) KBT (Л.C) C ГИДPABЛИЧECKИM

 УПPABЛEHИEM

 KУCTOPEЗЫ HABECHЫE HA TPAKTOPE 118  090602     M-ЧAC                                        3.99       1.91       1.4

 (160) KBT (Л.C) C ГИДPABЛИЧECKИM

 УПPABЛEHИEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        53.81      26.9       18.47      77.41      37.05      27.16

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ         6.42       3.21       2.2        5.43       2.6        1.9

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        53.81      26.9       18.47      77.41      37.05      27.16

�TAБЛИЦA 1-205  KOPЧEBKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ B ГPУHTAX ECTECTBEHHOГO ЗAЛEГAHИЯ

     COCTAB PAБOT: 01.KOPЧEBKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ. 02.ПEPEMEЩEHИE BЫKOPЧEBAHHOГO KУCTAPHИKA B BAЛЫ ИЛИ KУЧИ HA

                   PACCTOЯHИE ДO 15 M.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79 KBT(108 Л.C.)    ¦HA TPAKTOPE 118 KBT (160 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-205-1  ¦ 1-205-2  ¦ 1-205-3  ¦ 1-205-4  ¦ 1-205-5  ¦ 1-205-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч     10.2        6.73       5.43       9.44       6.25       5.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC      10.2        6.73       5.43

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                                        9.44       6.25       5.07

 118 (160) KBT (Л.C)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        63.24      41.73      33.67     104.78      69.38      56.28

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ        13.87       9.15       7.38      12.84       8.5        6.9

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        63.24      41.73      33.67     104.78      69.38      56.28

�TAБЛИЦA 1-206  KOPЧEBKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ B TOPФЯHЫX ГPУHTAX

     COCTAB PAБOT: 01.KOPЧEBKA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ. 02.ПEPEMEЩEHИE BЫKOPЧEBAHHOГO KУCTAPHИKA B BAЛЫ ИЛИ KУЧИ HA

                   PACCTOЯHИE ДO 15 M.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79 KBT (108 Л.C.)   ¦HA TPAKTOPE 118 KBT (160 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-206-1  ¦ 1-206-2  ¦ 1-206-3  ¦ 1-206-4  ¦ 1-206-5  ¦ 1-206-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      8.67       5.72       4.62       8.02       5.31       4.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC       8.67       5.72       4.62

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                                        8.02       5.31       4.31

 118 (160) KBT (Л.C)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        53.75      35.46      28.64      89.02      58.94      47.84

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ        11.79       7.78       6.28      10.91       7.22       5.86

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        53.75      35.46      28.64      89.02      58.94      47.84

�TAБЛИЦA 1-207  CГPEБAHИE CPEЗAHHOГO ИЛИ BЫKOPЧEBAHHOГO KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ KУCTAPHИKOBЫMИ ГPAБЛЯMИ

     COCTAB PAБOT: 01.CГPEБAHИE CPEЗAHHOГO ИЛИ BЫKOPЧEBAHHOГO KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ HA ЗAДAHHOE PACCTOЯHИE И

                   УKЛAДKOЙ B BAЛЫ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79 KBT (108 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ПEPEMEЩEHИEM ДO 20 M            ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 M

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-207-1  ¦ 1-207-2  ¦ 1-207-3  ¦ 1-207-4  ¦ 1-207-5  ¦ 1-207-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      3.07       2.36       1.89       0.47       0.32       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010312     M-ЧAC       3.07       2.36       1.89       0.47       0.32       0.26

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 79 KBT(108 Л.C.)

 ГPAБЛИ KУCTAPHИKOBЫE HABECHЫE       090200     M-ЧAC       3.07       2.36       1.89       0.47       0.32       0.26

 (БEЗ TPAKTOPA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        16.49      12.67      10.15       2.52       1.72       1.4

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ         4.18       3.21       2.57       0.64       0.44       0.35

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        16.49      12.67      10.15       2.52       1.72       1.4

�                                                                                                   ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-207

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 132 KBT (180 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C ПEPEMEЩEHИEM ДO 20 M          ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 M

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-207-7  ¦ 1-207-8  ¦ 1-207-9  ¦ 1-207-10 ¦ 1-207-11 ¦ 1-207-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      2.07       1.62       1.26       0.31       0.22       0.16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010315     M-ЧAC       2.07       1.62       1.26       0.31       0.22       0.16

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 132 (180) KBT (Л.C.)

 ГPAБЛИ KУCTAPHИKOBЫE HABECHЫE       090200     M-ЧAC       2.07       1.62       1.26       0.31       0.22       0.16

 (БEЗ TPAKTOPA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        17.58      13.75      10.7        2.63       1.87       1.36

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ         2.82       2.2        1.71       0.42       0.3        0.22

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        17.58      13.75      10.7        2.63       1.87       1.36

�TAБЛИЦA 1-208  CГPEБAHИE CPEЗAHHOГO ИЛИ BЫKOPЧEBAHHOГO KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ

     COCTAB PAБOT: 01.CГPEБAHИE CPEЗAHHOГO ИЛИ BЫKOPЧEBAHHOГO KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ HA ЗAДAHHOE PACCTOЯHИE И

                   УKЛAДKOЙ B BAЛЫ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 79 KBT (108 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C ПEPEMEЩEHИEM ДO 20 M          ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 M

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-208-1  ¦ 1-208-2  ¦ 1-208-3  ¦ 1-208-4  ¦ 1-208-5  ¦ 1-208-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      7.32       6.14       4.72       1.24       1.16       1.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC       7.32       6.14       4.72       1.24       1.16       1.04

 79(108) KBT (Л.C)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        45.38      38.07      29.26       7.69       7.19       6.45

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         9.96       8.35       6.42       1.69       1.58       1.41

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        45.38      38.07      29.26       7.69       7.19       6.45

�                                                                                                ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-208

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE 118 KBT (160 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C ПEPEMEЩEHИEM ДO 20 M          ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE

                                    ¦         ¦         ¦                                ¦  10 M

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-208-7  ¦ 1-208-8  ¦ 1-208-9  ¦ 1-208-10 ¦ 1-208-11 ¦ 1-208-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      6.49       5.31       3.54       1.19       1.09       1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC       6.49       5.31       3.54       1.19       1.09       1

 118 (160) KBT (Л.C)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        72.04      58.94      39.29      13.21      12.1       11.1

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         8.83       7.22       4.81       1.62       1.48       1.36

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        72.04      58.94      39.29      13.21      12.1       11.1

�TAБЛИЦA 1-209  PACЧИCTKA ПЛOЩAДEЙ OT KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ MAШИHAMИ ГЛУБИHHOЙ ПOДГOTOBKИ ПOЛEЙ

     COCTAB PAБOT: 01.ФPEЗEPOBAHИE CЛOЯ TOPФЯHOЙ ПOЧBЫ C ПHЯMИ, MEЛKOЛECЬEM И БOЛOTHOЙ PACTИTEЛЬHOCTЬЮ HA ГЛУБИHУ 40 CM.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) KBT (Л.C.)               ¦103 KBT (140 Л.C)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦             1-209-1              ¦             1-209-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                 25                                 22.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MAШИHЫ ГЛУБИHHOЙ ПOДГOTOBKИ ПOЛEЙ   080601     M-ЧAC                  25

 HA TPAKTOPE 79 (108) KBT (Л.C)

 MAШИHЫ ГЛУБИHHOЙ ПOДГOTOBKИ ПOЛEЙ   080602     M-ЧAC                                                     22.3

 HA TPAKTOPE 103 (140) KBT (Л.C)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                   224.25                             334.5

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ                    34                                 30.33

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                   224.25                             334.5

�TAБЛИЦA 1-210  CЖИГAHИE C ПEPETPЯXИBAHИEM BAЛOB ИЗ KУCTAPHИKOB, MEЛKOЛECЬЯ И KOPHEЙ

     COCTAB PAБOT: 01.CЖИГAHИE C ПEPETPЯXИBAHИEM.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) KBT (Л.C.)                       ¦79 (108) KBT (Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ       ¦CPEДHИЙ      ¦PEДKИЙ       ¦ГУCTOЙ       ¦CPEДHИЙ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦   1-210-1   ¦   1-210-2   ¦   1-210-3   ¦   1-210-4   ¦   1-210-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч       47.4          34            25.8          46.4          34

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        2.95          1.72          0.77          2.14          1.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC                                                   2.1           1.23

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090504     M-ЧAC         2.91          1.7           0.76

 59 (80) KBT (Л.C.)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           0.12          0.07          0.04          0.12          0.07

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ          15.13          8.93          4.46         15.13          8.93

  B TOM ЧИCЛE TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ              PУБ           2.27          1.34          0.67          2.27          1.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ          30.3          22.4          16.5          30.3          22.4

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          12.98          7.58          3.4          13.14          7.7

  B TOM ЧИCЛE ЗAPПЛATA MAШИHИCTOB               PУБ           2.69          1.57          0.7           2.9           1.69

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ          15.13          8.93          4.46         15.13          8.93

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          58.41         38.91         24.36         58.57         39.03

�                                                                                                   ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-210

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) KBT (Л.¦118 KBT (160 Л.C)

                                    ¦         ¦         ¦C.)             ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦PEДKИЙ          ¦ГУCTOЙ          ¦CPEДHИЙ         ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦    1-210-6     ¦    1-210-7     ¦    1-210-8     ¦    1-210-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        25.8             46.4             34               25.8

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.56             1.98             1.15             0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC          0.55

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                           1.94             1.13             0.51

 118 (160) KBT (Л.C)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ            0.04             0.12             0.07             0.04

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            4.46            15.13             8.93             4.46

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            0.67             2.27             1.34             0.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ           16.5             30.3             22.4             16.5

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            3.45            21.65            12.61             5.7

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            0.76             2.68             1.56             0.7

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            4.46            15.13             8.93             4.46

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           24.41            67.08            43.94            26.66

�TAБЛИЦA 1-211  ПOBTOPHOE CЖИГAHИE C ПEPETPЯXИBAHИEM BAЛOB ИЗ KУCTAPHИKA, MEЛKOЛECЬЯ И KOPHEЙ

     COCTAB PAБOT: 01.CЖИГAHИE C ПEPETPЯXИBAHИEM.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) KBT (Л.C.)                       ¦79 (108) KBT (Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ       ¦CPEДHИЙ      ¦PEДKИЙ       ¦ГУCTOЙ       ¦CPEДHИЙ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦   1-211-1   ¦   1-211-2   ¦   1-211-3   ¦   1-211-4   ¦   1-211-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч       27.8          20.4          15.5          27.8          20.4

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        1.78          1.04          0.47          1.3           0.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC                                                   1.26          0.74

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090504     M-ЧAC         1.74          1.02          0.46

 59 (80) KBT (Л.C.)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ           0.12          0.07          0.04          0.12          0.07

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ          15.13          8.93          4.46         15.13          8.93

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ           2.27          1.34          0.67          2.27          1.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ          18.2          13.4           9.9          18.2          13.4

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ           7.81          4.58          2.07          7.93          4.66

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           1.62          0.95          0.43          1.75          1.03

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ          15.13          8.93          4.46         15.13          8.93

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          41.14         26.91         16.43         41.26         26.99

�                                                                                                   ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-211

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦79 (108) KBT (Л.¦118 KBT (160 Л.C)

                                    ¦         ¦         ¦C.)             ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦PEДKИЙ          ¦ГУCTOЙ          ¦CPEДHИЙ         ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦    1-211-6     ¦    1-211-7     ¦    1-211-8     ¦    1-211-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч        15.5             27.8             20.4             15.5

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч         0.34             1.2              0.7              0.32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC          0.33

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                           1.16             0.68             0.31

 118 (160) KBT (Л.C)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ            0.04             0.12             0.07             0.04

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            4.46            15.13             8.93             4.46

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ            0.67             2.27             1.34             0.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ            9.9             18.2             13.4              9.9

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ            2.09            13                7.62             3.48

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ            0.46             1.62             0.94             0.43

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ            4.46            15.13             8.93             4.46

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ           16.45            46.33            29.95            17.84

�TAБЛИЦA 1-212  ПEPETPЯXИBAHИE BAЛOB ИЗ KУCTAPHИKA, MEЛKOЛECЬЯ И KOPHEЙ

     COCTAB PAБOT: 01.ПEPETPЯXИBAHИE И УKЛAДKA ДPEBECHOЙ MACCЫ B BAЛЫ KУЧИ И ШTAБEЛЬ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦59 (80) KBT (Л.C.)              ¦79 (108) KBT (Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-212-1  ¦ 1-212-2  ¦ 1-212-3  ¦ 1-212-4  ¦ 1-212-5  ¦ 1-212-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      2.91       1.7        0.76       2.1        1.23       0.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC                                        2.1        1.23       0.55

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090504     M-ЧAC       2.91       1.7        0.76

 59 (80) KBT (Л.C.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        12.86       7.51       3.36      13.02       7.63       3.41

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         2.65       1.55       0.69       2.86       1.67       0.75

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        12.86       7.51       3.36      13.02       7.63       3.41

�                                                                                               ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-212

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИPATEЛЯMИ HA  ¦KPAHAMИ

                                    ¦         ¦         ¦ TPAKTOPE                       ¦

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------¦

                                    ¦         ¦         ¦118 KBT (160 Л.C.)              ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOTA KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ    ¦ГУCTOЙ    ¦CPEДHИЙ   ¦PEДKИЙ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-212-7  ¦ 1-212-8  ¦ 1-212-9  ¦ 1-212-10 ¦ 1-212-11 ¦ 1-212-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      1.94       1.13       0.51       1.36       0.79       0.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ        021243     M-ЧAC                                        1.36       0.79       0.36

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 16 T

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC       1.94       1.13       0.51

 118 (160) KBT (Л.C)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        21.53      12.54       5.66       8.13       4.72       2.15

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         2.64       1.54       0.69       1.75       1.02       0.46

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        21.53      12.54       5.66       8.13       4.72       2.15

�TAБЛИЦA 1-213

     COCTAB PAБOT: 01.KOPЧEBKA KOPHEЙ CPEЗAHHOГO KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ. 02.CБOP ДPEBECHЫX OCTATKOB B BAЛKИ. 03.ПOДБOP

                   ДPEBECHЫX OCTATKOB C TPAHCПOPTИPOBKOЙ И ПOГPУЗKOЙ. 04.BЫPABHИBAHИE ПOBEPXHOCTИ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ГA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBKA KOP-¦CБOP ДPEBECHЫX OCTATKOB

                                    ¦         ¦         ¦HEЙ CPEЗAHHO-¦--------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГO KУCTAPHИKA¦BAЛKOBATEЛЯMИ C TPAKTOPOM 59 KBT (80 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦И MEЛKOЛECЬЯ ¦--------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦-------------¦B ГPУHTAX ECTECTBEHHOГO ЗAЛEГAHИЯ        ¦B TOPФЯHЫX

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBAЛЬHOЙ ¦                                         ¦ГPУHTAX

                                    ¦         ¦         ¦БOPOHOЙ HA   ¦--------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦TPAKTOPE     ¦ПPИ ГУCTOTE KУCTAPHИKA И MEЛKOЛECЬЯ

                                    ¦         ¦         ¦79 KBT       ¦--------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦(108 Л.C.)   ¦ГУCTOЙ       ¦CPEДHИЙ      ¦PEДKИЙ       ¦ГУCTOЙ

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦   1-213-1   ¦   1-213-2   ¦   1-213-3   ¦   1-213-4   ¦   1-213-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        2.52          7             4.15          2.8           6.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010311     M-ЧAC                       7             4.15          2.8           6.3

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 59(80)KBT(Л.C.)

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010312     M-ЧAC         2.52

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 79 KBT(108 Л.C.)

 BAЛKOBATEЛИ ДPEBECHЫX OCTATKOB      081800     M-ЧAC                       7             4.15          2.8           6.3

 (БEЗ TPAKTOPA)

 БOPOHЫ KOPЧEBAЛЬHЫE (БEЗ TPAKTOPA ) 090101     M-ЧAC         2.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          13.73         42.98         25.48         17.19         38.68

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           3.43          8.12          4.81          3.25          7.31

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          13.73         42.98         25.48         17.19         38.68

�                                                                                                     ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-213

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦CБOP ДPEBECHЫX OCTATKOB    ¦ПOДБOP ДPEBECHЫX OCTATKOB  ¦BЫPABHИBAHИE

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦PEЛЬCOBЫM

                                    ¦         ¦         ¦BAЛKOBATEЛЯMИ C TPAKTOPOM  ¦ПOДБOPЩИKAMИ C TPAKTOPOM   ¦ПЛAHИPOBЩИKOM

                                    ¦         ¦         ¦59 KBT (80 Л.C.)           ¦59 KBT (80 Л.C.)           ¦HA TPAKTOPE

                                    ¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ 79 KBT

                                    ¦         ¦         ¦B TOPФЯHЫX ГPУHTAX         ¦B ГPУHTAX EC-¦B TOPФЯHЫX   ¦ (108 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------¦TECTBEHHOГO  ¦ГPУHTAX      ¦

                                    ¦         ¦         ¦ПPИ ГУCTOTE KУCTAPHИKA И   ¦ЗAЛEГAHИЯ    ¦             ¦

                                    ¦         ¦         ¦MEЛKOЛECЬЯ                 ¦             ¦             ¦

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦             ¦

                                    ¦         ¦         ¦CPEДHИЙ      ¦PEДKИЙ       ¦             ¦             ¦

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦   1-213-6   ¦   1-213-7   ¦   1-213-8   ¦   1-213-9   ¦  1-213-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч        3.74          2.52          2.83          2.66          0.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010311     M-ЧAC         3.74          2.52          2.83          2.66

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA ДO 59(80)KBT(Л.C.)

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010312     M-ЧAC                                                                 0.96

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 79 KBT(108 Л.C.)

 ПOДБOPЩИKИ MEЛKИX ДPEBECHЫX         081700     M-ЧAC                                     2.83          2.66

 OCTATKOB

 BAЛKOBATEЛИ ДPEBECHЫX OCTATKOB      081800     M-ЧAC         3.74          2.52

 (БEЗ TPAKTOPA)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ          22.96         15.48         18.26         17.16          4.8

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ           4.34          2.92          3.28          3.09          1.31

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ          22.96         15.48         18.26         17.16          4.8

�TAБЛИЦA 1-214  KOPЧEBKA И УБOPKA KAMHEЙ

     COCTAB PAБOT: 01.KOPЧEBKA KAMHЯ C ПOГPУЗKOЙ HA ЛЫЖИ CAMOPAЗГPУЖAЮЩИECЯ И OTBOДKOЙ K MECTУ CKЛAДИPOBAHИЯ.

                   02.CБOP KAMHЯ ПO BCПAXAHHOMУ И ПPOДИCKOBAHHOMУ ПOЛЮ C TPAHCПOPTИPOBKOЙ K MECTУ CKЛAДИPOBAHИЯ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  10 M3 KAMHЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C ПEPEMEЩEHИEM ДO 100 M         ¦ДOБABЛЯTЬ HA KAЖДЫE ПOCЛEДУЮЩИE

                                    ¦         ¦         ¦--------------------------------¦  50 M ПPИ ПEPEMEЩEHИИ KAMHEЙ

                                    ¦         ¦         ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИ- ¦KAMHEУБO- ¦---------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦PATEЛЯMИ HA TPAKTOPE ¦POЧHЫMИ   ¦KOPЧEBATEЛЯMИ- COБИ- ¦KAMHEУБO-

                                    ¦         ¦         ¦KBT (ЛC)             ¦MAШИHAMИ C¦PATEЛЯMИ HA TPAKTOPE ¦POЧHЫMИ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦TPAKTOPOM ¦KBT (ЛC)             ¦MAШИHAMИ C

                                    ¦         ¦         ¦79(108)   ¦118(160)  ¦40 KBT    ¦---------------------¦TPAKTOPOM

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦(55 Л.C.) ¦79(108)   ¦118(160)  ¦40 KBT

                                    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦(55 Л.C.)

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-214-1  ¦ 1-214-2  ¦ 1-214-3  ¦ 1-214-4  ¦ 1-214-5  ¦ 1-214-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      3.06       2.93       8.73       0.22       0.22       0.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPAKTOPЫ HA ГУCEHИЧHOM XOДУ ПPИ     010312     M-ЧAC       1.29       1.29                  0.2        0.2

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 79 KBT(108 Л.C.)

 TPAKTOPЫ HA ПHEBMOKOЛECHOM XOДУ     010409     M-ЧAC                             8.73                             0.63

 ПPИ PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 40(55) KBT (Л.C.)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090501     M-ЧAC       1.56

 79(108) KBT (Л.C)

 KOPЧEBATEЛИ-COБИPATEЛИ C TPAKTOPOM  090503     M-ЧAC                  1.43

 118 (160) KBT (Л.C)

 MAШИHЫ KAMHEУБOPOЧHЫE               090900     M-ЧAC                             8.73                             0.63

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.63       0.63                  0.05       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ        16.75      22.95      34.57       1.05       1.05       2.49

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         4.06       3.88       8.82       0.29       0.29       0.64

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        16.75      22.95      34.57       1.05       1.05       2.49

�                     08 BOДOПOHИЖEHИE

TAБЛИЦA 1-215

     COCTAB PAБOT: 01.CБOPKA ИГЛOФИЛЬTPOB C ПOДCOEДИHEHИEM K ПOДBOДЯЩEMУ BOДOПPOBOДУ (ГPAФЫ 1-12). 02.ГИДPABЛИЧECKOE

                   ПOГPУЖEHИE ИГЛOФИЛЬTPOB (ГPAФЫ 1-8). 03.ГИДPABЛИЧECKOE ПOГPУЖEHИE И ИЗBЛEЧEHИE OБCAДHЫX TPУБ

                   (ГPAФЫ 9,10). 04.УCTAHOBKA ИГЛOФИЛЬTPOB B CKBAЖИHЫ (ГPAФЫ 11,12). 05.ПOДCOEДИHEHИE ИГЛOФИЛЬTPOB K

                   BCACЫBAЮЩEMУ KOЛЛEKTOPУ (ГPAФЫ 1-12). 06.TAMПOHAЖ УCTЬЯ CKBAЖИHЫ ГЛИHOЙ (ГPAФЫ 1-12).

                   07.УCTPOЙCTBO ПECЧAHO-ГPABИЙHOЙ OБCЫПKИ (ГPAФЫ 1-4,9,10). 08.УKЛAДKA BPEMEHHOГO BOДOПPOBOДA

                   (ГPAФЫ 1-10). 09.УCTAHOBKA ЗAДBИЖEK (ГPAФЫ 1-10).

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ИГЛOФИЛЬTP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГИДPABЛИЧECKOE ПOГPУЖEHИE И УCTAHOBKA ЛEГKИX ИГЛOФИЛЬTPOB

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦B ГPУHTAX 2 ГP.      ¦B ГPУHTAX 3 ГP.      ¦B ГPУHTAX 2 ГP.

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦C УCTPOЙCTBOM OБCЫПKИ                      ¦БEЗ УCTPOЙCTBA OБCЫП-

                                    ¦         ¦         ¦                                           ¦KИ

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДЛИHA ИГЛOФИЛЬTPOB, M ДO

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦4         ¦7         ¦4         ¦7         ¦4         ¦7

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-215-1  ¦ 1-215-2  ¦ 1-215-3  ¦ 1-215-4  ¦ 1-215-5  ¦ 1-215-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч      2.55       3.07       3.45       3.88       2.35       2.64

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      0.11       0.32       0.18       0.65       0.11       0.32

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOMПЛEKTЫ OБOPУДOBAHИЯ ШHEKOBOГO    100401     M-ЧAC                  0.18                  0.46                  0.18

 БУPEHИЯ HA БAЗE ABTOMOБИЛЯ ГЛУБИHA

 БУPEHИЯ ДO 50 M, ДИAMETP CKBAЖИH:

 HAЧAЛЬHЫЙ- ДO 198 MM, KOHEЧHЫЙ- ДO

 151 MM,Г/П MAЧTЫ 7.3 T

 HACOCЫ ДЛЯ BOДOПOHИЖEHИЯ И          310116     M-ЧAC       0.15       0.18       0.46       0.46       0.15       0.18

 BOДOOTЛИBA 45 KBT

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.18       0.26       0.12       0.14       0.18       0.26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ИГЛOФИЛЬTPЫ                        (300-9618 ) ШT          П          П          П          П          П          П

 ПECЧAHO-ГPABИЙHAЯ CMECЬ ПPИPOДHAЯ  (408-0104 ) M3          0.04       0.1        0.04       0.1        0.04       0.1

 BOДA                               (411-1002 ) M3          4.84       8.47       4.84       8.47       4.84       8.47

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         6.41       6.42       6.41       6.42       6.41       6.42

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.96       0.96       0.96       0.96       0.96       0.96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ         1.88       2.22       2.53       2.81       1.75       1.94

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         0.59       2.36       1.37       5.51       0.59       2.36

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.09       0.36       0.17       0.75       0.09       0.36

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         6.41       6.42       6.41       6.42       6.41       6.42

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ         8.88      11         10.31      14.74       8.75      10.72

�                                                                                                 ПPOДOЛЖEHИE TAБЛ. 1-215

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ГИДPABЛИЧECKOE ПOГPУ-¦ГИДPOПOГPУЖEHИE OБCA-¦УCTAHOBKA ИГЛOФИЛЬT-

                                    ¦         ¦         ¦ЖEHИE И УCTAHOBKA ЛE-¦ДHЫX TPУБ C УCTAHOB- ¦POB B ПPEДBAPИTEЛЬHO

                                    ¦         ¦         ¦ГKИX ИГЛOФИЛЬTPOB    ¦KOЙ B HИX ИГЛOФИЛЬT- ¦ПPOБУPEHHЫE CKBAЖИHЫ

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦POB                  ¦----------------------

                                    ¦         ¦         ¦B ГPУHTAX 3 ГP.      ¦---------------------¦БEЗ УCTPOЙCTBA OБCЫП-

                                    ¦         ¦         ¦---------------------¦C УCTPOЙCTBOM OБCЫПKИ¦KИ

                                    ¦         ¦         ¦БEЗ УCTPOЙCTBA OБCЫП-¦                     ¦

                                    ¦         ¦         ¦KИ                   ¦                     ¦

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДЛИHA ИГЛOФИЛЬTPOB, M ДO

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦4         ¦7         ¦4         ¦7         ¦4         ¦7

                                    ¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦ 1-215-7  ¦ 1-215-8  ¦ 1-215-9  ¦ 1-215-10 ¦ 1-215-11 ¦ 1-215-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч      3.24       3.45       7.37      11.6        2.16       2.5

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч      0.18       0.65       2.26       4.1        0.06       0.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOMПЛEKTЫ OБOPУДOBAHИЯ ШHEKOBOГO    100401     M-ЧAC                  0.46       1.84       3.38                  0.16

 БУPEHИЯ HA БAЗE ABTOMOБИЛЯ ГЛУБИHA

 БУPEHИЯ ДO 50 M, ДИAMETP CKBAЖИH:

 HAЧAЛЬHЫЙ- ДO 198 MM, KOHEЧHЫЙ- ДO

 151 MM,Г/П MAЧTЫ 7.3 T

 HACOCЫ ДЛЯ BOДOПOHИЖEHИЯ И          310116     M-ЧAC       0.46       0.46       1.07       1.87       0.12       0.16

 BOДOOTЛИBA 45 KBT

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ         0.12       0.14       0.3        0.48       0.07       0.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPУБЫ БECШOBHЫE OБCAДHЫE ИЗ CTAЛИ   103-0537   M                                 0.08       0.14

 ГPУППЫ Д(Б) И C KOPOTKOЙ

 TPEУГOЛЬHOЙ PEЗЬБOЙ (ГOCT 632-80 C

 ИЗM. 1) HAPУЖHЫЙ ДИAMETP 219 MM,

 TOЛЩ.CTEHKИ 8.9 MM

 ИГЛOФИЛЬTPЫ                        (300-9618 ) ШT          П          П          П          П          П          П

 ПECЧAHO-ГPABИЙHAЯ CMECЬ ПPИPOДHAЯ  (408-0104 ) M3                                0.11       0.22

 BOДA                               (411-1002 ) M3          4.84       8.47      23         39.9        1.21       1.21

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         6.41       6.42       6.63       6.61       6.21       6.21

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ         0.96       0.96       0.99       0.99       0.93       0.93

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ         2.4        2.54       5.54       8.72       1.61       1.84

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ         1.37       5.51      19.68      35.82       0.4        1.96

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ         0.17       0.75       2.72       4.94       0.05       0.28

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ         6.41       6.42       6.63       6.61       6.21       6.21

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ        10.18      14.47      31.85      51.15       8.22      10.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME                    PУБ                               1.4        2.45

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫХ CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                               0.1        0.18

�TAБЛИЦA 1-216  ИЗBЛEЧEHИE ЛEГKИX ИГЛOФИЛЬTPOB

     COCTAB PAБOT: 01.OTCOEДИHEHИE ИГЛOФИЛЬTPOB OT KOЛЛEKTOPA. 02.ИЗBЛEЧEHИE ЛEГKИX ИГЛOФИЛЬTPOB. 03.PAЗБOPKA

                   ИГЛOФИЛЬTPOB. 04.OЧИCTKA ИГЛOФИЛЬTPOB И УKЛAДKA ИX B ШTAБEЛЬ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ИГЛOФИЛЬTP

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДЛИHOЙ ДO

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦4M                                ¦7 M

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦             1-216-1              ¦             1-216-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                  0.65                               1.14

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                  0.16                               0.34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KOMПЛEKTЫ OБOPУДOBAHИЯ ШHEKOBOГO    100401     M-ЧAC                   0.14                               0.31

 БУPEHИЯ HA БAЗE ABTOMOБИЛЯ ГЛУБИHA

 БУPEHИЯ ДO 50 M, ДИAMETP CKBAЖИH:

 HAЧAЛЬHЫЙ- ДO 198 MM, KOHEЧHЫЙ- ДO

 151 MM,Г/П MAЧTЫ 7.3 T

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                     0.05                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                     0.45                               0.81

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                     1.3                                2.85

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                     0.2                                0.41

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                     1.75                               3.66

�TAБЛИЦA 1-217

     COCTAB PAБOT: 01.ИЗГOTOBЛEHИE И PACKЛAДKA ДEPEBЯHHЫX ПOДKЛAДOK. 02.MOHTAЖ BCACЫBAЮЩEГO KOЛЛEKTOPA (ГPAФA 1).

                   03.ДEMOHTAЖ BCACЫBAЮЩEГO KOЛЛEKTOPA (ГPAФA 2). 04.УKЛAДKA KOЛЛEKTOPA B ШTAБEЛЬ.

ИЗMEPИTEЛЬ:  100 M KOЛЛEKTOPA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦MOHTAЖ BCACЫBAЮЩEГO KOЛЛEKTOPA    ¦ДEMOHTAЖ BCACЫBAЮЩEГO KOЛЛEKTOPA

                                    ¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦             1-217-1              ¦             1-217-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч                 34.2                               23.1

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч                 10.67                               7.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ-TPУБOУKЛAДЧИKИ ДЛЯ TPУБ       150701     M-ЧAC                   5.88                               2.9

 ДИAMETPOM (ГPУЗOПOД'EMHOCTЬЮ) ДO

 400 MM (6,3 T)

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ                    14.54                              14.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЛECOMATEPИAЛЫ KPУГЛЫE XBOЙHЫX       102-0011   M3                      0.17

 ПOPOД ДЛЯ BЫPAБOTKИ ПИЛOMATEPИAЛOB

 И ЗAГOTOBOK (ПЛACTИHЫ) TOЛЩИHOЙ

 20-24 CM III COPTA

 BCACЫBAЮЩИЙ KOЛЛEKTOP ДИAMETPOM    (103-9232 ) M                      10

 168 MM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ                    20.6                               13.1

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ                    68.69                              41.25

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ                    12.36                               8.3

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ                    89.29                              54.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME                    PУБ                     7.51

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫХ CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ                     1.49

�TAБЛИЦA 1-218  УCTAHOBKA ЭЖEKTOPHЫX BOДOПOД'EMHИKOB

     COCTAB PAБOT: 01.CБOPKA И УCTAHOBKA ЭЖEKTOPHOЙ KOЛOHHЫ. 02.ПOДCOEДИHEHИE K BOДOПPOBOДHЫM ЛИHИЯM. 03.ГИДPABЛИЧECKOE

                   OПPOБOBAHИE ЭЖEKTOPOB.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ЭЖEKTOPHЫЙ BOДOПOД'EMHИK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДЛИHOЙ, M ДO

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦15                    ¦21                    ¦31

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦       1-218-1        ¦       1-218-2        ¦       1-218-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч           20.7                   21.9                   24.3

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            1.37                   1.77                   2.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ABTOMOБИЛЬHOM XOДУ ПPИ     021141     M-ЧAC             0.63                   0.88                   1.39

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 10 T

 HACOCЫ ДЛЯ BOДOПOHИЖEHИЯ И          310119     M-ЧAC             0.05                   0.07                   0.1

 BOДOOTЛИBA 75 KBT

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               2.19                   2.65                   3.42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE CBAPHЫE              103-0017   M                 1.4                    2                      3

 BOДOГAЗOПPOBOДHЫE ЧEPHЫE

 OБЫKHOBEHHЫE (HEOЦИHKOBAHHЫE,

 HAPУЖHЫЙ ДИAMETP 40 MM TOЛЩИHA

 CTEHKИ 3.5 MM

 TPУБЫ CTAЛЬHЫE CBAPHЫE              103-0019   M                 1.5                    2.1                    3.1

 BOДOГAЗOПPOBOДHЫE ЧEPHЫE

 OБЫKHOBEHHЫE (HEOЦИHKOBAHHЫE,

 HAPУЖHЫЙ ДИAMETP 65 MM TOЛЩИHA

 CTEHKИ 4 MM

 BOДA                               (411-1002 ) M3                9.68                  12.1                   18.2

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ              29.26                  29.88                  29.88

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               4.39                   4.48                   4.48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ              15.4                   16.2                   17.9

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ               7.06                   9.46                  14.14

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               1.48                   1.95                   2.84

 ПPOЧИE MATEPИAЛЫ                               PУБ              29.26                  29.88                  29.88

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              51.72                  55.54                  61.92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MATEPИAЛЬHЫE PECУPCЫ (KPOME                    PУБ               3.59                   5.06                   7.51

 ПPИHИMAEMЫX ПO ПPOEKTУ,

 OTMEЧEHHЫХ CKOБKAMИ, И ПPOЧИX)

  B TOM ЧИCЛE

    TPAHCПOPTHЫE PACXOДЫ                        PУБ               0.32                   0.45                   0.67

�TAБЛИЦA 1-219  ИЗBЛEЧEHИE ЭЖEKTOPHЫX BOДOПOДЪEMHИKOB

     COCTAB PAБOT: 01.OTCOEДИHEHИE BOДOПOДЪEMHИKOB. 02.ИЗBЛEЧEHИE ЭЖEKTOPHЫX BOДOПOДЪEMHИKOB.

ИЗMEPИTEЛЬ:  1 ЭЖEKTOPHЫЙ BOДOПOДЪEMHИK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦ДЛИHOЙ, M ДO

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

                                    ¦         ¦         ¦15                    ¦21                    ¦31

                                    ¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

    HAИMEHOBAHИE ЭЛEMEHTOB ЗATPAT   ¦   KOД   ¦ EД.ИЗM. ¦       1-219-1        ¦       1-219-2        ¦       1-219-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗATPATЫ TPУДA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ               ЧEЛ.-Ч           10.2                   11.1                   12.6

 ЗATPATЫ TPУДA MAШИHИCTOB                       ЧEЛ.-Ч            1.13                   1.55                   2.24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KPAHЫ HA ABTOMOБИЛЬHOM XOДУ ПPИ     021141     M-ЧAC             0.78                   1.1                    1.62

 PAБOTE HA ДPУГИX BИДAX

 CTPOИTEЛЬCTBA 10 T

 ПPOЧИE MAШИHЫ                                  PУБ               1.07                   1.38                   1.87

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ЗAPПЛATA PAБOЧИX-CTPOИTEЛEЙ                    PУБ               7.25                   7.83                   8.81

 ЭKCПЛУATAЦИЯ MAШИH                             PУБ               6.84                   9.52                  13.86

  B TOM ЧИCЛE

  ЗAPAБOTHAЯ ПЛATA MAШИHИCTOB                   PУБ               1.32                   1.82                   2.63

 BCEГO, ПPЯMЫE ЗATPATЫ                          PУБ              14.09                  17.35                  22.67




