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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ





1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих метрополитенов и тоннелей.



2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на: 



а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа на расстояние: 



по поверхности до 1000 м; 



по подземным выработкам 200 м (разд.2); 



б) вертикальное перемещение до проектных отметок;



в) окраску оборудования и конструкций (разд.1; разд.2; группа 31);



г) испытание оборудования затворов.



3. В расценках не учтены:



а) затраты на горизонтальное перемещение оборудования при монтаже эскалаторов из подземного зала (разд.1), определяемые в соответствии с общими положениями по применению расценок на монтаж оборудования;



б) затраты на установку закладных частей на раскрепление металлоконструкций затворов; в) стоимость приведенных в приложении 1 материальных ресурсов; 



г) стоимость приведенных в приложении 2 материальных ресурсов на индивидуальное испытание оборудования по расценкам, отмеченным буквой "м". 



4. Стоимость шефмонтажа по расценкам, отмеченным звездочкой, приведена в приложении 3.



№ расценки�Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ�Единица измерения�Прямые затраты�в том числе, руб. �Материальные ресурсы�Затраты труда рабочих, чел.-ч�Масса единицы измерения, т������Основная заработная плата рабочих�Эксплуатация машин����������всего�в том числе зароботная плата рабочих, обслуживающих машины �����РАЗДЕЛ 1. ЭСКАЛАТОРЫ 



Группа 1. Эскалаторы высотой подъема до 15 м

��21-1-1М*

�Эскалатор высотой 15м, тип ЭТ-5М в том числе(расц. с 21-1-2 по 21-1-16):�компл.�8285�3339�887�255�4059�2500�33.89��21-1-2�работы подготовительные

        �"�2557�687�386�91.3�1484�558�1.2��21-1-3�зона А�"�535�104�34�9.88�397�80�3.17��21-1-4 �зоны Б, БН, И�"�748�153�34�8.19�561�115�4.6��21-1-5 �зона В�"�841�221�54�15.2�566�168�4.47��21-1-6М�зоны Е, Д�"�1119�426�146�47.7�547�310�8.61��21-1-7 �привод поручней�"�184�127�7.1�-�49.9�88�0.92��21-1-8 �направляющие поручней�"�41.7�40.9�-�-�0.8�26�0.4��21-1-9М -     �полотно  лестничное�"�1305�1092�125�49.5�88�797�8.24��21-1-10 �плиты и входные площадки�"�258�127�49.9�17.2�81.1�87�0.9

��21-1-11 �устройства  за щитные �"�58.9�47.9�5.42�-�5.58�35�0.1��21-1-12�поручни�"�272�155�22�7.9�95.4�111�0.32��21-1-13 �ограждения�"�146�56.9�17.6�7.64�71.5�45�0.26��21-1-14 �пути подвесные демонтажные�"�129�53.3�5.9�0.38�69.8�41�0.5��21-1-15�площадки обслуживания�"�64.5�22.7�-�-�41.8�19�0.5��21-1-16�испытание  грузоподъемных механизмов �"�26.1�25.6�-�-�0.5�20�-��21-1-17М�испытание эскалатора�"�798�326�3�-�469�247�-��21-1-18М �обкатка эскалатора в течение 48 ч.�"�137�134�0.32�-�2.68�91�-��Группа 2. Эскалаторы высотой подъема до 30 м��21-2-1М*�Эскалатор  вы сотой 30 м, тип ЭТ-4 в том числе расц. с 21-2-2 по 21-2-16):�компл.�11818�4893�1369�402�5556�3670�53.38��21-2-2 �работы подгото вительные�"�3471�983�578�135�1910�801�1.3��21-2-3     �зона А�"�568�104�44�13.2�420�79�2.95��21-2-4    �зоны Б, БН, И�"�1886�328�120�32.8�1438�248�7.65��21-2-5     �зона В��848�218�64�18.4�566�166�2.96��21-2-6М�зоны Е, Д�"�1216�424�191�61.5�601�310�13.53��21-2-7 �привод поручней�"�150�103�1.9�-�45.1�70�1.2��21-2-8 �направляющие поручней�"�78�76.5�-�-�1.5�47�0.9��21-2-9М   �полотно  лестничное�"�2377�1981�251�105�145�1450�18.93��21-2-10     �плиты и входные площадки�"�270�135�52�17.2�83�94�1.1��21-2-11 �устройства  защитные�"�60�48�5.9�-�6.1�34�0.1��21-2-12 �поручни�"�370�225�28�10.3�117�161�0.58��21-2-13 �ограждения�"�207�86�18�7.64�103�67�0.88��21-2-14 �пути подвесные демонтажные�"�209�116�15.4�0.75�77.6�89�0.6��21-2-15 �площадки обслуживания�"�82�39.9�-�-�42.1�33�0.7��21-2-16 �испытание  грузоподъемных механизмов�"�26.1�25.6�-�-�0.5�20�-��21-2-17М �испытание эскалатора�"�1197�447�3�-�747�342�-��21-2-18М -    �обкатка эскала тора в  течение48 ч.�"�278�272�0.5�-�5.5�183�-�� Группа 3. Эскалаторы высотой подъема до 45 м��21-3-1М*�Эскалатор высотой 45м, тип ЭТ-3М в том числе(расц. с 21-3-2 по 21-3-17):�компл.�14674�6476�1949�553�6249�4862�98.77��21-3-2 �работы подготовительные�"�4610�1366�946�208�2298�1125�2.12��21-3-3         �зона А�"�582�110�48�14.2�424�84�4.68��21-3-4    �зоны Б, БН, И�"�2229�418�152�40.4�1659�315�18.2��21-3-5          �зона В�"�859�225�65�18.3�569�172�4.5��21-3-6М     �зона Е�"�851�344�158�47.4�349�250�23.41��21-3-7�зона Д�"�387�86.9�40.1�13.8�260�65�2.11��21-3-8 �привод поручней�"�150�103�1.9�-�45.1�70�1.2��21-3-9 �направляющие поручней�"�91.6�89.8�-�-�1.8�55�1.2��21-3-10М �полотно  лестничное�"�3526�2937�406�172�183�2153�31.54��21-3-11      �плиты и входные площадки�"�270�135�52.3�17.2�82.7�94�2.4��21-3-12        �устройства  за щитные�"�66.4�57�4.48�-�4.92�41�0.15��21-3-13   �поручни�"�477�306�38�13.9�133�222�0.84��21-3-14 �ограждения�"�252�113�21�7.64�118�89�3.30��21-3-15    �пути подвесные демонтажные�"�215�120�16.5�0.77�78.5�92�2.22��21-3-16 �площадки обслу живания�"�82�39.9�-�-�42.1�33�0.9��21-3-17    �испытание грузоподъемных механизмов�"�26.1�25.6�-�-�0.5�20�-��21-3-18М�Испытание эскалатора�"�2009�657�3�-�-�1349�512��21-3-19М �Обкатка эскалатора в течение48 ч.�"�278�272�0.5�-�5.5�183�-��Группа 4. Эскалаторы высотой подъема до 65 м��21-4-1М*�Эскалатор  вы- сотой 65 м, тип ЭТ-2М в том числе(расц. с 21-4-2 по 21-4-17):�компл.�18396�8241�2404�683�7751�6205�121.64��21-4-2 �работы подготовительные�"�5710�1698�1194�264�2818�1397�3.16��21-4-3    �зона А�"�669�161�58�14�450�122�4.68��21-4-4 �зоны Б, БН, И�"�3512�544�184�46�2484�413�26.7��21-4-5 �зона В�"�865�229�66�18.4�570�174�4.82��21-4-6М �зона Е�"�868�354�165�48.8�349�258�23.16��21-4-7 �зона Д�"�387�86.9�40.1�13.8�260�65�2.11��21-4-8�привод поручней�"�150�103�1.9�-�45.1�70�1.2��21-4-9         �направляющие поручней�"�124�121�0.5�-�2.5�74�1.7��21-4-10М�полотно  лестничное�"�4813�4012�553�236�248�2942�43.55��21-4-11�плиты и входные площадки�"�270�135�52.3�17.2�82.7�94�2.5��21-4-12 �устройства  защитные�"�66.4�57�4.48�-�4.92�41�0.15��21-4-13     �поручни�"�609  �398    �44�15.9�167�288�1.18��21-4-14    �ограждения�"�331�157�25�7.64�149�122�3.64��21-4-15 �пути подвесные демонтажные�"�214�120�16�0,77�78�92�2,23��21-4-16�площадки обслу живания�"�82�39,9�-�-�42,1�33�0,86��21-4-17 �Испытание  гру зоподъемных механизмов�"�26,1�25,6�-�-�0,5�20�-��21-4-18М�Испытание эска латора�"�2472�776�4�-�1692�609�-��21-4-19М �Обкатка эскала тора в течение 48 ч.�"�278�272�0,5�-�5,5�183�-��Группа 5. Изменение стоимости монтажа эскалаторов��21-5-1М �При  уменьшении на  1  м  высоты вычитается   из расц. 21-1-1М*,21-2-1М*,21-3-1М*,21-4-1М*�м высоты�159�90,8�19,2�6,66�49�68�-��Группа 6. Балюстрады ���Балюстрада����������21-6-1 �Постоянная часть�компл.�825�574�18�1,56�233�408�1,44��21-6-2 �Переменная часть�м высоты�52,6�32,2�1,3�0,11�19,1�24�0,11��РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ



Группа 30. Клапаны вентиляционные

Клапан дроссельный, запорный диаметр/периметр,

мм, до:

��21-30-1  �500/1800, без привода�шт.�8,26�5,39�0,5�0,06�2,37�4�0,03��21-30-2 �900/3600, без привода�"�12,7�8,3�0,9�0,12�3,5�6�0,06��21-30-3 �500/1800,   с электрическим приводом�компл.�16,5�13,1�0,9�0,16�2,5�9�0,08��21-30-4 �900/3600,   с электрическим приводом�"�20,6�15,8�1,15�0,20�3,65�11�0,1��Клапан герметический с электрическим приводом, 

диаметр, мм, до:��21-30-5                   �200�"�27,4�18,1�0,94�0,12�8,36�13�0,06��21-30-6                �400�"�48,5�34,3�2,2�0,34�12�25�0,17��21-30-7                �800�"�144�86,5�5,9�1,05�51,6�65�0,53��21-30-8   �1200�"�240�134�12�2,27�94�101�1,37��Клапан герметический с ручным

приводом, диаметр, мм, до:

��21-30-9   �200�шт.�21,9�12,9�0,7�0,06�8,3�10�0,03��21-30-10  �400�"�43,7�29,4�2,4�0,38�11,9�22�0,19��21-30-11  �600�"�70,3�46,3�3,2�0,46�20,8�35�0,23��Группа 31. Затворы и двери герметические



Полотно и обрамление затворов или дверей,

подземный способ работ, массой, т, до:

��21-31-1   �1� т�573�224�32�3,9�317�178�-��21-31-2�1,5

�"�459�183�29�3,26�247�146�-��21-31-3    �3�"�386�135�26�2,89�225�106�-��21-31-4   �5�"�301�96�22�2,34�183�75�-��21-31-5    �10�"�168�71,8�18,6�2,09�77,6�56�-��21-31-6    �20�"�142�56,2�16,8�1,98�69�44�-��Полотна и обрамления затворов или дверей,

открытый способ работ, масса,

т, до:��21-31-7    �10�"�171�58,9�39,2�5,33�72,9�55�-��21-31-8    �20�"�142�44,8�32,5�4,53�64,7�43�-��Механическая часть к затворам, подземный

способ работ, масса,

т, до:��21-31-9М  �1�компл.�292�127�19�2,76�146�105�-��21-31-10М  �2�"�381�161�30�4,78�190�131�-��21-31-11М  �5�"�588�247�54�8,90�287�198�-��Механическая

часть к затворам или дверям,

массой, 10 т:��21-31-12М �Открытый способ работ �компл.�1337�576�126�19,6�635�530�-��21-31-13М �Подземный способ работ �"�1441�717�86�16,3�638�544�-��          �����������



Приложение 1



Перечень материальных ресурсов, не учтенных

в расценках на монтаж оборудования





1. Болты анкерные для комплектных машин. 



2. Дроссель-клапаны стальные. 



3. Клапаны герметические с ручным приводом диаметром до 200 мм.



4. Листы деревянные полированные, алюминиевые плинтусы, карнизы, каннелюры, штапики и крепеж для балюстрады.



5. Полотна и обрамление герметических затворов. 



6. Поручни для эскалаторов. 



7. Фланцы. 





Приложение 2



Расход электроэнергии на испытание оборудования



N расценки�Электроэнергия, кВт-ч�� 21-1-1 �2284�� 21-1-6                               �881�� 21-1-9                               �1403��  21-1-17                              �428��  21-1-18                              �1711�� 21-2-1                               �4462�� 21-2-6                               �2002�� 21-2-9                               �2460��  21-2-17                              �974��  21-2-18                              �3897�� 21-3-1                               �7295�� 21-3-6                               �3563��  21-3-10                              �3732��  21-3-18                              �1429��  21-3-19                              �5854�� 21-4-1                               �9534�� 21-4-6                               �4530��  21-4-10                              �5004��  21-4-18                              �1774��  21-4-19                              �8870�� 21-5-1                               �55��  21-31-9                              �71��   21-31-10                             �71��   21-31-11                             �71��   21-31-12                             �71��   21-31-13                             �71��



Приложение 3



Стоимость шефмонтажа



N расценки�Стоимость шефмонтажа, руб.�Продолжительность работы шефмонтажного персонала, дни�Количество шефмонтажного персонала ����инженер 1-й категории�инженер 2-й категории�слесарь-электромонтажник���21-1-1�3078�15�35�60�4��21-2-1�4118�30�45�75�4��21-3-1�4118�30�45�75�4��21-4-1�5335�40�55�100�4��



Примечание.



Стоимость шефмонтажа рассчитана исходя из условий оплаты  труда шефмонтажного персонала  в  подземных  условиях,  в метрополитенах и тоннелях.




