Правительство Москвы

 КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ

 Сборник базовых цен на работы по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительных объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы

 МРР-3.2.54.02-10 

 "Сборник  базовых цен на работы по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.54.02-10" подготовлен специалистами ГУП "НИАЦ" Москомархитектуры (Дронова И.Л., Вайнерман А.М.) и НИЦ "ТМ" ЦНИИС (Якобс Ю.В., Сарабеев В.Ф.).   

 "Сборник"  предназначен для определения базовых цен по комплексному обследованию и мониторингу различных сооружений метрополитена, находящихся в зоне влияния строительства городских объектов, определения их технического состояния, условий ремонта и реконструкции и является составной частью норм и нормативов в проектно-строительном комплексе Москвы.   

 "Сборник  базовых цен на работы по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.54.02-10" утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 30 марта 2010 года N 16-Р в соответствии с решением, принятым на заседании Межведомственного совета по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы от 25 марта 2010 года N МВС-3-10 п.14.1).   

 "Сборник"  введен в действие взамен МРР-3.2.54-07.   

 Введение 

 "Сборник  базовых цен на работы по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы. МРР-3.2.54.02-10" (далее - "Сборник"), предназначен для расчета стоимости работ и определения условий и правил формирования базовых цен по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве по городскому заказу.   

 "Сборник"  базируется на положениях "Методики комплексного обследования состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства городских объектов", разработанной Филиалом ОАО ЦНИИС "НИЦ Тоннели и метрополитены", регламентирующей порядок, объемы и качество работ по обследованию, их состав и виды обследований.   

 При  выполнении работы были использованы следующие источники информации:   

 -  "Сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06 (введен в действие с 01.12.2006 постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006 N 900-ПП);   

 -  Изменение N 1 к "Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06" (утверждено и введено в действие распоряжением Комитета города Москвы по государственной экспертизе проектов и ценообразования в строительстве от 21.12.2007 N 21);   

 -  Изменение N 2 к "Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве. МРР-3.2.06.06-06" (утверждено и введено в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.05.2009 N 11-Р);   

 -  "Сборник базовых цен на работы по обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений, МРР-3.2.05.05-09" (утвержден и введен в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 24.11.2009 N 30-Р);   

 -  "Методика комплексного обследования состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства городских объектов" (разработана Филиалом ОАО ЦНИИС "Тоннели и метрополитены" и согласована Главным инженером Службы тоннельных сооружений ГУП "Московский метрополитен" на основании совместного приказа N 669/17 от 30.12.2005);   

 -  В.А.Гарбер "Метрополитен. Долговечность тоннельных конструкций в условиях эксплуатации и городского строительства". М., 1998;   

 -  "Правила технической эксплуатации (ПТЭ) метрополитенов Союза ССР. М., 1991.   

 -  "Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния зданий и сооружений в городе Москве" (утверждены приказом директора ГУП "МНИИТЭП" N 164 от 29.12.2006),   

 -  "Общие указания по применению базовых цен на проектные работы для строительства" (введены в действие с 10.08.2002 постановлением Госстроя России от 07.08.2002 N 102;   

 -  "Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства", Москва, ПНИИИС Госстроя России, 1999 год;   

 -  "Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений", Минземстрой России, ГП "Центринвестпроект", Москва, 1998 год;   

 -  "Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания". Госстрой России, Москва, 2004 год;   

 -  "Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции", Москва, 1998 год (приняты и введены в действие указанием Москомархитектуры от 18.11.98 N 39);   

 -  "Методика определения стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09". (утверждена и введена в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.07.2009 N 16-Р).   

 1. Общие положения 

 1.1.  "Сборник..." является методической основой для определения базовых цен по комплексному обследованию и мониторингу различных сооружений метрополитена, находящихся в зоне влияния строительства городских объектов, определения их технического состояния, условий ремонта и реконструкции и является составной частью норм и нормативов в проектно-строительном комплексе Москвы при финансировании из бюджета города Москвы.   

 1.2.  Базовые цены рассчитаны в уровне сметных цен на 01.01.2000, учитывают усложняющие (упрощающие) факторы, оказывающие влияние на стоимость работ по обследованию и мониторингу и являются основой для определения договорной цены между заказчиком и проектно-изыскательскими организациями.   

 Приведение  величины базовых цен к текущему уровню цен осуществляется с помощью коэффициента пересчета, утверждаемого в установленном порядке.   

 1.3.  Стоимость работ по комплексному обследованию и мониторингу различных сооружений метрополитена, находящихся в зоне влияния строительства городских объектов, определенная в соответствии с методическими положениями, изложенными в "Сборнике" является исходной для определения договорной цены.   

 1.4.  В базовых ценах "Сборника" учтены:   

 -  расходы на оплату труда всех участников обследований и мониторинга;   

 -  содержание административно-управленческого персонала;   

 -  отчисления на государственное социальное и медицинское страхование;   

 -  материальные затраты;   

 -  амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов и расходы по всем видам их ремонта (мелкий и средний ремонт);   

 -  подготовка и наладка (проверка) приборов, инструментов и оборудования;   

 -  проведение необходимых согласований, связанных с производством обследований и мониторинга;   

 -  передача технической документации заказчику;   

 -  арендная плата, налоги и сборы, установленные в законодательном порядке и сметная прибыль.   

 1.5.  В стоимость работ не входят и определяются дополнительно по соответствующим сборникам затраты:   

 -  на проведение специальных мероприятий при обследовании сложных конструкций или сооружений;   

 -  по восстановлению вскрытых конструкций;   

 -  по горнопроходческим работам при обследовании фундаментов, а также буровым, опытным и лабораторным работам, связанным с изучением инженерно-геологических и гидрогеологических условий участка;   

 -  по устройству и разборке лесов и подмостей;   

 1.6.  В стоимость работ также не входят и определяются дополнительно сопутствующие расходы:   

 -  на международные и междугородние телефонные переговоры, а также международные и междугородние почтово-телеграфные отправления, связанные с обследованием;   

 -  расходы по оплате счетов согласующих и проводящих экспертизу организаций по работам, выполняемым в установленном порядке или по поручению заказчика в случае, если данные услуги не входят в перечень документов, выдаваемых заявителям без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.04.2009 N 289-ПП;   

 -  научно-техническое сопровождение объектов;   

 -  налог на добавленную стоимость (НДС).   

 Стоимость  сопутствующих расходов определяется по трудозатратам, нормативам или по согласованию сторон и оплачивается заказчиком по предъявлению счетов.   

 1.7.  Комплексное обследование включает: визуальное и инженерно-инструментальное обследование; геофизическое (сейсмоакустическое) обследование; геодезическо-маркшейдерские работы; инженерно-конструкторские (камеральные) работы.   

 1.8.  Мониторинг - периодические (один этап или цикл) натурные инструментальные обследования состояния сооружений метрополитена во время строительства объекта с оперативной выдачей рекомендаций (ежемесячно или еженедельно). В случае, когда при мониторинге не требуется определение несущей способности расчетом, к стоимости обследования вводится понижающий коэффициент 0,8.   

 1.9.  Выполнение обмерно-обследовательских, инженерно-конструкторских работ и мониторинга в полном или неполном объеме (<100%) учитываются с помощью коэффициента [image: image1.png]


, учитывающего полноту выполнения работы или комплекса работ.   
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 определяется расчетом по таблице 3.1 - для обмерно-обследовательских работ, по таблице 3.2 - для инженерно-конструкторских работ и по таблице 3.3 - для мониторинга.   

 1.10.  В зависимости от условий выполнения стоимость работ по обследованиям включает следующие факторы, учтенные в базовых ценах:   

 -  подземные работы (горные выработки со слабой освещенностью);   

 -  работа в ночное время;   

 -  работа в "окна" при выключенной силовой сети;   

 -  стесненность условий (насыщенность инженерными коммуникациями, механическим оборудованием, необходимость пропуска технологического транспорта метрополитена, ходьбы по шпалам с глубоким водоотводным лотком, малая высота подплатформенных помещений, эскалаторных отсеков и коллекторов);   

 -  агрессивное воздействие среды в слабой степени (вода, загазованность); вредность для здоровья (в т.ч. вибрации);   

 -  выполнение работ на высоте до 12 м - работа с подмостей, приставных лестниц, с использованием хозяйственных единиц;   

 -  использование тяжелого инструмента - аккумуляторных дрелей, перфораторов, строительных пистолетов, телескопических лестниц.   

 1.11.  В "Сборнике" рассчитаны базовые цены на работы по обследованию и мониторингу:   

 -  перегонных тоннелей - кругового очертания, прямоугольных однопутных и прямоугольных двухпутных;   

 -  камер съездов;   

 -  станционных тоннелей - кругового очертания, прямоугольного очертания, односводчатых;   

 -  эскалаторных тоннелей;   

 -  межтоннельных сооружений - санузлов (СУ), перекачек (ВОУ), вентсбоек (венттоннелей);   

 -  вестибюлей (подземных);   

 -  лестничных сходов;   

 -  кабельных (вентиляционных) коллекторов;   

 -  шахтных стволов.   

 1.12.  Данные по перечисленным в п.1.11 объектам (диаметр, высота, длина, ширина, площадь и объем) представлены в таблице 1.1, которая используется при расчете стоимости обмерно-обследовательских работ. В случае несовпадения параметров обследуемых объектов с приведенными в табл.1.1 (диаметр, ширина, высота) их величина принимается по ближайшему показателю.   

 Перечень объектов Московского метрополитена для комплексного обследования и мониторинга, осуществляемого до начала и в период строительства объектов городской инфраструктуры в технических и охранных зонах метрополитена 

      

 Таблица 1.1 

	
	
	
	
	
	
	
	

	NN 


	Наименование объекта 


	Диа-

 метр,

 Д, м 


	Высота,

 Н, м 


	Длина, L[image: image3.png]


,м 


	Ширина В, м 


	Пло-

 щадь

 S, м[image: image4.png]


 


	Объем,

 V[image: image5.png]


, м[image: image6.png]


 



	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 


	8 



	1.

 
	Перегонные тоннели:


	
	
	
	
	
	

	1.1.

 
	Кругового очертания


	5,5 


	5,5 


	100 


	-

 
	23,75 


	2375 



	1.2.

 
	Кругового очертания


	6,0 


	6,0 


	100 


	-

 
	28,26 


	2826 



	1.3.

 
	Прямоугольные однопутные


	-

 
	7,0 


	100 


	6,0 


	48,0 


	4800 



	1.4.

 
	Прямоугольные двухпутные


	-

 
	7,0 


	100 


	9,6 


	67,2 


	6720 



	2.

 
	Камеры съездов


	-

 
	9,5 


	50 


	11,0 


	104,5 


	5225 



	3.

 
	Станционные тоннели:


	
	
	
	
	
	

	3.1.

 
	Кругового очертания


	8,5 


	8,5 


	100 


	-

 
	56,72 


	5672 



	3.2.

 
	Кругового очертания


	9,5 


	9,5 


	100 


	-

 
	70,85 


	7085 



	3.3.

 
	Прямоугольного очертания


	-

 
	7,0 


	100 


	18,0 


	126,0 


	12600 



	3.4.

 
	Односводчатые


	-

 
	9,5 


	100 


	30 


	210 


	21000 



	4.

 
	Эскалаторные тоннели:


	
	
	
	
	
	

	4.1.

 
	эллиптические


	7,5 


	8,1 


	50 


	7,5 


	47,75 


	2388 



	4.2.

 
	эллиптические


	9,5 


	9,5 


	50 


	-

 
	70,85 


	3542 



	5.

 
	Межтоннельные сооружения:


	
	
	
	
	
	

	5.1 


	санузел (СУ)


	-

 
	7,0 


	15 


	6,0 


	34,0 


	510 



	5.2 


	перекачка (ВОУ)


	-

 
	7,0 


	15 


	6,0 


	34,0 


	510 



	5.3 


	вентсбойка (венттоннель)


	4,5 


	-

 
	20 


	-

 
	15,9 


	318 



	6.

 
	Вестибюль (подземный)


	
	10,0 


	30 


	25,0 


	250 


	7500 



	7.

 
	Лестничные сходы


	-

 
	4,0 


	17 


	6,0 


	24 


	408 



	8.

 
	Кабельные

 (вентиляционные)

 коллекторы


	-

 
	3,4 


	100 


	2,6 


	2,66 


	266,0 



	9.

 
	Шахтные стволы


	6,0 


	6,0 


	50 


	-

 
	28,26 


	1413,0 




 Примечание  к таблице 1.1:   

 Д,  м - величина диаметра сооружения, в метрах;   

 Н,  м - величина высоты сооружения, в метрах;   

 L[image: image7.png]


,  м - величина базовой длины сооружения, в метрах;   

 В,  м - величина ширины сооружения, в метрах;   

 S,  м[image: image8.png]


 - величина площади сооружения, в метрах кв.;   

 V[image: image9.png]


,  м[image: image10.png]


 - величина базового строительного объема сооружений, в метрах куб.   

 1.13.  При малом строительном объеме базовые цены подлежат корректировке в соответствии с п.1.14 путем введения коэффициента учета строительного объема [image: image11.png]


.   

 1.14.  Коэффициент учета строительного объема сооружения [image: image12.png]


определяется по формуле:   

	
	

	     [image: image13.png]N
o= E°:E°



     ,

 
	(1.1)

 


 где:   

       [image: image14.png]


 - коэффициент учета строительного объема сооружения;   

       [image: image15.png]


 - расчетный параметр фактического строительного объема обследуемого сооружения, определяемый по таблице 1.2.   
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 - расчетный параметр базового строительного объема сооружения, определяемый по таблице 1.2.   

 В  случае, когда фактический строительный объем [image: image17.png]


превышает базовый строительный объем [image: image18.png]


, приведенный в таблице 1.1, коэффициент учета строительного объема [image: image19.png]


принимается равным единице.   

 Расчетные параметры базового и фактического строительного объема 

      

 Таблица 1.2 

	
	
	
	

	NN

 п.п.

 
	Строительный объем (сооружения имеют малый строительный объем)


	Обозначение 


	Величина расчетных параметров [image: image20.png]


и [image: image21.png]





	
	
	3 


	4 



	1.

 
	до 1000 м[image: image22.png]


 (включительно)


	[image: image23.png]




	2,5 



	2.

 
	до 2000 м[image: image24.png]


 (включительно)


	[image: image25.png]




	2,2 



	3.

 
	до 3000 м[image: image26.png]


  (включительно)


	[image: image27.png]




	1,8 



	4.

 
	до 4000 м[image: image28.png]


 (включительно)


	[image: image29.png]




	1,4 



	5 


	до 5000 м[image: image30.png]


 (включительно)


	[image: image31.png]




	1,2 



	6.

 
	свыше 5000 м[image: image32.png]




	[image: image33.png]




	1,0 




 1.15.  В настоящем документе комплексные обследования и мониторинг представлены: обмерными работами; обследовательскими работами; инженерно-конструкторскими работами; мониторингом на весь период строительства.   

 Каждый  вид обследований подразделяется на подвиды и отдельные операции, определяемые специфическими особенностями выполнения работ. Объем работ по обследованиям находится в непосредственной зависимости от: сложности технических и конструктивных решений обследуемых сооружений метрополитена; состава работ; условий выполнения обследований; технической оснащенности.   

 1.16.  Мониторинг осуществляется по всему комплексу обмерно-обследовательских и инженерно-конструкторских работ. При этом необходимость проведения ряда работ при мониторинге определяется договором.   

 2. Методика определения стоимости работ по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов 

 2.1.  Стоимость работ по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов, осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы, определяется по формуле:   

	
	

	     [image: image34.png]comr) = Weozoony “Fep Ko



     ,

 
	(2.1)

 


 где:   

       [image: image35.png]


 - стоимость работ по комплексному обследованию и мониторингу в текущих ценах;   

       [image: image36.png]Weagz000)



 - базовая цена работ в ценах на 01.01.2000;   

       [image: image37.png]


 - коэффициент, учитывающий полноту выполнения работы или комплекса работ. [image: image38.png]


определяется расчетом по данным долевого значения отдельных операций в общем объеме работ;   

       [image: image39.png]


 - коэффициент учета строительного объема сооружения (см. пункт 1.14 "Сборника");   

       [image: image40.png]nep



 - коэффициент пересчета базовой стоимости в текущий уровень цен, разрабатываемый Департаментом экономической политики и развития города Москвы и утверждаемый в установленном порядке.   

 2.2.  Базовые цены, [image: image41.png]Weagz000)



, полученные на основании нормированных трудозатрат, рассчитываются по методике, изложенной в "Методике определения стоимости научных, нормативно-методических, проектных и других видов работ (услуг), осуществляемых с привлечением средств бюджета города Москвы (на основании нормируемых трудозатрат). МРР-3.2.67-09". (Утверждена и введена в действие распоряжением Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.07.2009, N 16-Р.)   

 3. Базовые цены на работы по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве 

 Обмерно-обследовательские  работы:    

 3.1.  Обмерно-обследовательские работы выполняются при обследовании сооружений и конструкций метрополитена в объеме, необходимом для подготовки технических заключений по результатам обследования. Для принятия проектных решений они недостаточны.   

 3.2.  Состав работы с разбивкой по составляющим ее видам в процентном соотношении представлен в таблице 3.1.   

 Таблица 3.1 

	
	
	

	NN

 п.п.

 
	Виды и описание работ 


	%%

 

	1 


	2 


	3 



	Обмерные работы



	1.

 
	Измерение общих геометрических размеров


	12 



	2.

 
	Фиксация негабаритных участков тоннеля или мест с отступлением от проектного положения (уступы, эллиптичность)


	1,3 



	3.

 
	Измерение отдельных элементов конструкций - самых неблагоприятных по анализу ситуации (в т.ч. по расчетам)


	6,7 



	4.

 
	Разметка мест установки измерительных баз


	1,33 



	5.

 
	Выбор мест определения физических характеристик материала конструкций (для бетонных и железобетонных конструкций)


	1,33 



	6.

 
	Выбор мест для определения состояния грунтового массива, вмещающего подземные конструкции


	1,34 



	Обследовательские работы



	7.

 
	Выявление отдельных участков с конструктивными особенностями, различными материалами


	2 



	8.

 
	Назначение очередности обследования конструкций и сооружений, входящих в состав обследования


	2 



	9.

 
	Детальное обследование строительных конструкций с фиксацией и замерами дефектов и повреждений


	24 



	10.

 
	Фотографирование наиболее значимых и характерных дефектов и повреждений


	24 



	11.

 
	Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений (Ведомость дефектов)


	24 



	
	ИТОГО:


	100 




 Инженерно-конструкторские  работы.    

 3.3.  Состав работ с разбивкой на составляющие показан в таблице 3.2.   

 Таблица 3.2 

	
	
	

	NN

 п.п.

 
	Виды и описание работ 


	%%

 

	1 


	2 


	3 



	Инженерно-конструкторские работы



	1.

 
	Анализ документации и сравнение с натурой


	2,35 



	2.

 
	Выполнение расчетов несущей способности строительных конструкций по результатам обследования деформированного состояния конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений, прогноз влияния на строительные конструкции метрополитена строительства объектов


	40,89 



	3.

 
	Выводы по техническому состоянию сооружений метрополитена по результатам обследования строительных конструкций с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации


	6,81 



	4.

 
	Составление Заключения о возможности и условиях строительства объекта на указанной в проекте глубине и в границах в плане сооружений метрополитена. Заключение составляется по результатам обследования технического состояния сооружений метрополитена и расчета фактической несущей способности конструкций на статические нагрузки с учетом возможных дополнительных воздействий при строительстве


	27,25 



	5 


	Составление научно-технического отчета с включением всех материалов по обследованию. Оформление, размножение отчета


	13,62 



	6 


	Согласование документации (научно-технического отчета) в службе тоннельных сооружений Московского метрополитена


	9,08 



	
	ИТОГО:

	100 




 3.4.  Инженерно-конструкторские (камеральные) работы прямо пропорционально зависят от объемов обмерно-обследовательских работ, являются относительно постоянной величиной и их величина составляет 50% от общего объема обмерно-обследовательских работ, поэтому базовые цены на эти виды работ в "Сборнике" отдельно не приводятся. Они включены в состав базовых единичных расценок на обмерно-обследовательские работы.   

 Мониторинг.    

 3.5.  Состав работ с разбивкой на составляющие показан в табл.3.3.   

 Таблица 3.3 

	
	
	

	NN

 п.п.

 
	Виды и описание работ 


	%%

 

	1 


	2 


	3 



	
	Обмерные работы


	

	1.

 
	Измерение общих геометрических размеров


	5,0 



	2.

 
	Фиксация негабаритных участков тоннеля или мест с отступлением от проектного положения (уступы, эллиптичность)


	1,05 



	3.

 
	Измерение отдельных элементов конструкций - самых неблагоприятных по анализу ситуации (в т.ч. по расчетам)


	2,5 



	4.

 
	Разметка мест установки измерительных баз


	1,05 



	5.

 
	Выбор мест определения физических характеристик материала конструкций (для бетонных и железобетонных конструкций)


	1,05 



	6.

 
	Выбор мест для определения состояния грунтового массива, вмещающего подземные конструкции


	1,05 



	Обследовательские работы



	7.

 
	Выявление отдельных участков с конструктивными особенностями, различными материалами


	1,05 



	8.

 
	Назначение очередности обследования конструкций и сооружений, входящих в состав обследования


	1,05 



	9.

 
	Детальное обследование строительных конструкций с фиксацией и замерами дефектов и повреждений


	11,73 



	10.

 
	Фотографирование наиболее значимых и характерных дефектов и повреждений


	11,73 



	11.

 
	Графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений (Ведомость дефектов)


	11,74 



	Инженерно-конструкторские работы



	12.

 
	Анализ документации и сравнение с натурой


	1,12 



	13.

 
	Выполнение расчетов несущей способности строительных конструкций по результатам обследования деформированного состояния конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений; прогноз влияния на строительные конструкции метрополитена строительства объектов


	20,89 



	14.

 
	Выводы по техническому состоянию сооружений метрополитена по результатам обследования строительных конструкций с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации


	3,48 



	15.

 
	Составление Заключения о возможности и условиях строительства объекта на указанной в проекте глубине и в границах в плане сооружений метрополитена. Заключение составляется по результатам обследования технического состояния сооружений метрополитена и расчета фактической несущей способности конструкций на статические нагрузки с учетом возможных дополнительных воздействий при строительстве


	13,92 



	16.

 
	Составление научно-технического отчета с включением всех материалов по обследованию. Оформление, размножение отчета


	6,96 



	17.

 
	Согласование документации (научно-технического отчета) в службе тоннельных сооружений Московского метрополитена


	4,63 



	
	ИТОГО:

	100 



	Примечание: При мониторинге необходимость выполнения работ по пунктам 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 определяется договором.




 3.5*.  Базовые единичные расценки на обмерно-обследовательские работы и мониторинг сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве, представлены в таблице 3.4.   

 ________________

 *  Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.   

 Базовые единичные расценки на обследование и мониторинг сооружений метрополитена 

      

 Таблица 3.4 

	
	
	
	
	

	NN

 пп 


	Наименование сооружения 


	Ед. изм.

 
	Общая стоимость обмерных и обследовательских работ на единицу измерения, руб.

 
	Стоимость одного цикла мониторинга в месяц, руб.

 

	
	
	
	в ценах на 01.01.2000 


	в ценах на 01.01.2000 



	1 


	2 


	3 


	4 


	5 



	1.

 
	Перегонные тоннели
кругового очертания


	
	
	

	1.1.

 
	Дн = 5,5 м


	п.м 


	439,24 


	351,40 



	1.2 


	Дн = 6,0 м


	п.м 


	513,41 


	410,73 



	1.3.

 
	Прямоугольные однопутные, Н = 7 м


	п.м 


	531,91 


	425,53 



	1.4.

 
	То же, двухпутные, Н = 7 м


	п.м 


	556,31 


	445,05 



	2.

 
	Станционные тоннели

	
	
	

	
	кругового очертания


	
	
	

	2.1.

 
	Дн = 8,5 м


	п.м 


	661,17 


	528,94 



	2.2.

 
	Дн = 9,5 м


	п.м 


	934,62 


	747,70 



	2.3.

 
	Прямоугольного очертания


	
	
	

	2.4.

 
	Односводчатые


	п.м 


	1112,87 


	890,29 



	
	
	п.м 


	1972,47 


	1577,98 



	3.

 
	Эскалаторные тоннели

	
	
	

	3.1.

 
	Дн = 7,5 м + 0,6 м


	п.м 


	793,48 


	634,78 



	3.2.

 
	Дн = 9,5 м


	п.м 


	986,19 


	788,96 



	4.

 
	Межтоннельные сооружения:

	
	
	

	4.1.

 
	санузел (СУ)


	п.м 


	9257,24 


	7405,79 



	4.2.

 
	перекачка (ВОУ)


	шт.

 
	9257,24 


	7405,79 



	4.3.

 
	вентсбойка (венттоннель)


	п.м 


	617,15 


	493,72 



	5.

 
	Вестибюль (подземный)


	м[image: image42.png]


 


	4,29 


	3,43 



	6.

 
	Лестничные сходы

	м[image: image43.png]


 


	56,78 


	45,42 



	7.

 
	Камеры съездов

	п.м 


	926,60 


	741,28 



	8.

 
	Кабельные и вентиляционные коллекторы

	п.м 


	513,46 


	410,77 



	9.

 
	Шахтные стволы

	
	
	

	
	Дн = 6 м


	п.м 


	1000,59 


	800,48 




 Примечания:   

 1.  Характеристики сооружений метрополитена, представленных в п.п.1-9 табл.3.4, приведены в таблице 1.1 "Сборника".   

 2.  В случае несовпадения параметров обследуемых объектов (табл.3.4) с приведенными в табл.1.1 (диаметр, ширина, высота и др.) их величина принимается по ближайшему показателю.   

 3.  Необходимость проведения мониторинга с цикличностью, отличающейся от установленной столбцом 5 таблицы 3.4, определяется договором в соответствии с техническими условиями, согласованными с метрополитеном. При этом стоимость одного цикла принимается равной стоимости одного цикла мониторинга в месяц (столбец 5 таблицы 3.4).   

 Приложение 

      

      

 Примеры расчета стоимости работ по комплексному обследованию и мониторингу технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве 

 Пример  I. Расчет стоимости обмерно-обследовательских работ при определении технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве по городскому заказу.   

 Наименование  сооружения, вида проектных или изыскательских работ - Натурное инструментальное обследование сооружений метрополитена, попадающих в зону строительства Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" и многофункционального офисно-делового центра с торговыми помещениями, апартаментами и подземными автостоянками на Олимпийском проспекте, владение 12/16.   

 В  зону влияния попадает участок соединительной ветки ПК 04+20[image: image44.png]


ПК 04+80 между Кольцевой и Калужско-Рижской линиями Московского метрополитена (вход со станции "Проспект Мира" Кольцевой линии).   

 Определить  стоимость обмерно-обследовательских работ по перегонному тоннелю кругового очертания с обделкой из чугунных тюбингов [image: image45.png]


=6 м, шириной 1,0 м. N Тип-4/3379.   

       [image: image46.png]L,



 = 60 м; [image: image47.png]H,



= 6 м; [image: image48.png]


=28,26 м[image: image49.png]


; [image: image50.png]


= 1695,6 м[image: image51.png]


; [image: image52.png]


= 2,2;

 [image: image53.png]


= 1,8; [image: image54.png]


= 2826 м[image: image55.png]


; [image: image56.png]N
o= E°:ES



= 2,2 : 1,8 = 1,222.   

 Выполнение  работ в полном объеме.   

 Базовая  цена на выполнение обмерно-обследовательских работ определяется из таблицы 3.4, п.1.2 и составляет 513,41 руб.   

 Стоимость  работ в текущих ценах определяется по формуле 2.2:   

 [image: image57.png]10 = Weogaonny “Fep



.   

 [image: image58.png]


=  513,41 х 1,0 х 1,222 х 2,659 = 1668,222 руб./на п.м х 60 м = 100093,32 руб./ на сооружение.   

       [image: image59.png]


 = 1,0 - полнота выполнения работ, табл.3.1;   

       [image: image60.png]


 = 1,222 - коэффициент учета строительного объема сооружения;   

       [image: image61.png]nep



 = 2,659 - коэффициент пересчета к ценам 01.01.2000 на I квартал 2010 года.   

 60  м - длина тоннеля.   

 Пример  II. Расчет стоимости обмерно-обследовательских работ при определении технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве.   

 В  зону влияния попадают сооружения метрополитена между станциями "Фрунзенская" и "Спортивная" Сокольнической линии Московского метрополитена (условно).   

 Полнота  выполнения работ 100%,   

       [image: image62.png]


 = 1,0.   

 1.  Двухпутный перегонный тоннель прямоугольного очертания от ПК 76+00 до ПК 76+60 (ближе ст."Спортивная", пикетаж условный).   

 Обделка  тоннеля комбинированная:   

 -  стены из бутобетона, R20 = 90 кгс/см[image: image63.png]


;   

 -  лоток из монолитного железобетона, R20 = 110 кгс/см[image: image64.png]


;   

 -  перекрытие балочное из монолитного железобетона с плитами по верху балки (15 см) при засыпке грунтом на высоту 3 м,   

 R20  = 130 кгс/см[image: image65.png]


;   

 Длина  тоннеля L1 = 60 м; высота Н1 = 6,94 м [image: image66.png]


7 м; ширина В1 = 9,98 [image: image67.png]


10 м;   

 Площадь  S1 = 7 х10 = 70 м[image: image68.png]


; объем V[image: image69.png]


1 = L1 x S1 = 60 х 70 = 4200 м[image: image70.png]


;   

       [image: image71.png]


 = 1,2; [image: image72.png]


= 6720 м[image: image73.png]


; [image: image74.png]iNG
(1.6)



= 1,0; [image: image75.png]N
o= E°:ES



= 1,2 : 1,0 = 1,2.   

 2.  Станционный тоннель кругового очертания от ПК 76+60 до ПК 77+10   

 Обделка  из чугунных тюбингов Дн = 8,5 м;   

 Н2  = 8,5 м; L2 = 50 м; S2 = 56,72 м; V[image: image76.png]


2 = 2836 м[image: image77.png]


; [image: image78.png]


= 1,8;   

       [image: image79.png]


 = 5672 м[image: image80.png]


; [image: image81.png]


= 1,0; [image: image82.png]


= 1,8 : 1,0 = 1,8.   

 3.  Эскалаторный тоннель   

 Обделка  из чугунных тюбингов Дн = 7,5 + 0,6 м;   

 Отметка  нижней базовой плоскости ~ 114,44;   

 Отметка  верхней базовой плоскости ~ 144,44. Высота эскалатора 30 м   

 Н3  = 7,5 м + 0,6 м; L3 = 30 : соs30° = 30 : 0,866 = 34,64 м.   

 4.  Вестибюль (подземный) от ПК 110+64 до ПК 110+94   

 Обделка  из монолитного железобетона.   

 Н4  = 10 м; L4 = 30 м; В4 - 25 м; V[image: image83.png]


4 = 7500 м[image: image84.png]


; [image: image85.png]


= 1,0;   

       [image: image86.png]


 = 7500 м[image: image87.png]


; [image: image88.png]


= 1,0; [image: image89.png]


= 1,0 : 1,0 = 1,0.   

 5.  Камеры съездов   

 Обделка  из чугунных тюбингов L5 = 30 м;   

 S5  = 104,5 м[image: image90.png]


; V[image: image91.png]


5 = 3135 м[image: image92.png]


; [image: image93.png]


= 1,4;   

       [image: image94.png]


 = 5225 м[image: image95.png]


; [image: image96.png]


= 1,0; [image: image97.png]


= 1,4: 1,0=1,4.   
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	Стоимость в ценах на 01.01.2000, руб.

 

	
	
	
	
	Стоимость,

 таблица

 3.4, гр.4 


	Учет объема в сооружении 


	Стоимость сооружения

 гр.4 х гр.5 х

 х гр.6 



	
	
	
	
	
	[image: image98.png]




	

	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 



	1.

 
	Двухпутный перегонный тоннель


	п.м 


	60 


	556,31 


	1,2 


	40054,32 



	2.

 
	Станционный тоннель

 Дн = 8,5 м


	п.м 


	50 


	661,17 


	1,8 


	59505,30 



	3.

 
	Эскалаторный тоннель

 Дн = 7,5 м + 0,6 м


	п.м 


	34,64 


	793,48 


	-

 
	27486,15 



	4.

 
	Вестибюль (подземный)


	м[image: image99.png]


 


	7500 


	4,29 


	1,0 


	32175,00 



	5.

 
	Камеры съездов


	п.м 


	30 


	926,60 


	1,4 


	38917,20 



	Итого: 


	198138,32


	Переход к ценам I кв. 2010 года. [image: image100.png]Tep.



= 2,659 - в соответствии с "Временным порядком формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказа по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ для строительства в городе Москве", утвержденным Руководителем Департамента экономической политики и развития города Москвы М.Е.Оглоблиной 23.03.2009 N ДПР/9-4136

Полнота выполнения работ 100%, [image: image101.png]


= 1,0



	Переход к текущим ценам (I кв. 2010 года)

 
	[image: image102.png]Tep.



= 2,659

 [image: image103.png]


= 1,0 


	198138,32 x 2,659 x 1,0 


	526849,79 



	
	
	526849,79 руб.


	
	
	НДС 18%, 94832,96 руб.



	
	
	Итого с НДС: 621682,75 руб. 




 Пример  III. Расчет стоимости мониторинга технического состояния строительных конструкций сооружений метрополитена, попадающих в зону влияния строительства объектов в городе Москве.   

 В  зону влияния попадают сооружения метрополитена между станциями "Фрунзенская" и "Спортивная" Сокольнической линии Московского метрополитена (условно).   

 Полнота  выполнения работ 80%. [image: image104.png]


= 0,8   

 1.  Двухпутный перегонный тоннель прямоугольного очертания от ПК 76+00 до ПК 76+60 (ближе ст."Спортивная", пикетаж условный).   

 Обделка  тоннеля комбинированная:   

 -  стены из бутобетона, R20 = 90 кгс/см[image: image105.png]


;   

 -  лоток из монолитного железобетона, R20 =110 кгс/см[image: image106.png]


;   

 -  перекрытие балочное из монолитного железобетона с плитами по верху балки (15 см) при засыпке грунтом на высоту 3 м, R20= 130 кгс/см[image: image107.png]


;   

 Длина  тоннеля L1 = 60 м; высота Н1 = 6,94 м [image: image108.png]


7 м; ширина В1 = 9,98 [image: image109.png]


10 м;   

 Площадь  S1 = 7 х 10 = 70 м[image: image110.png]


; Объем V[image: image111.png]


1 = L1 x S1 = 60 х 70 = 4200 м[image: image112.png]


;   

       [image: image113.png]


 = 1,2; [image: image114.png]


= 6720 м[image: image115.png]


; [image: image116.png]


= 1,0; [image: image117.png]N
o= E°:ES



= 1,2 : 1,0 = 1,2.   

 2.  Станционный тоннель кругового очертания от ПК 76+60 до ПК 77+10   

 Обделка  из чугунных тюбингов Дн = 9,5 м;   

 Н2  = 8,5 м; L2 = 50 м; S2 = 56,72 м; V[image: image118.png]


2 = 2836 м[image: image119.png]


; [image: image120.png]


= 1,8;   

       [image: image121.png]


 = 5672 м[image: image122.png]


; [image: image123.png]


= 1,0; [image: image124.png]N
o= E°:ES



= 1,8 : 1,0 = 1,8.   

 3.  Эскалаторный тоннель   

 Обделка  из чугунных тюбингов Дн = 8,5 м;   

 Отметка  нижней базовой плоскости ~ 114,44;   

 Отметка  верхней базовой плоскости ~ 144,44. Высота эскалатора 30 м   

 Н3  = 7,5 м + 0,6 м; L3 = 30 : соs 30° = 30 : 0,866 = 34,64 м.   

 4.  Вестибюль (подземный) от ПК 110+64 до ПК 110+94   

 Обделка  из монолитного железобетона.   

 Н4  = 10 м; L4 = 30 м; В4 = 25 м; V[image: image125.png]


4 = 7500 м[image: image126.png]


; [image: image127.png]


= 1,0;   

       [image: image128.png]


 = 7500 м[image: image129.png]


; [image: image130.png]


= 1,0; [image: image131.png]


=1,0 : 1,0=1,0.   

 5.  Камеры съездов   

 Обделка  из чугунных тюбингов L5 = 30 м;   

 S5=  104,5 м[image: image132.png]


; V[image: image133.png]


5 = 3135 м[image: image134.png]


; [image: image135.png]


= 1,4;   

       [image: image136.png]


 = 5225 м[image: image137.png]


; [image: image138.png]


= 1,0; [image: image139.png]


= 1,4 : 1,0= 1,4.   
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	Стоимость,

 таблица

 3.4, гр.4 


	Учет объема в сооружении 


	Стоимость сооружения

 гр.4 х гр.5 х

 х гр.6 



	
	
	
	
	
	[image: image140.png]




	

	1 


	2 


	3 


	4 


	5 


	6 


	7 



	1.

 
	Двухпутный перегонный тоннель


	п.м 


	60 


	556,31 


	1,2 


	40054,32 



	2.

 
	Станционный тоннель Дн = 8,5 м


	п.м 


	50 


	661,17 


	1,8 


	59505,30 



	3.

 
	Эскалаторный тоннель

 Дн = 7,5 м + 0,6 м


	п.м 


	34,64 


	793,48 


	-

 
	27486,15 



	4.

 
	Вестибюль (подземный)


	м[image: image141.png]


 


	7500 


	4,29 


	1,0 


	32175,00 



	5.

 
	Камеры съездов


	п.м 


	30 


	926,60 


	1,4 


	38917,20 



	Итого: 


	198138,32 



	Переход к ценам I кв. 2010 года. [image: image142.png]Tep.



= 2,659 - в соответствии с "Временным порядком формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказа по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ для строительства в городе Москве", утвержденным Руководителем Департамента экономической политики и развития города Москвы М.Е.Оглоблиной 23.03.2009 N ДПР/9-4136.

Полнота выполнения работ 80%, [image: image143.png]


= 0,8.



	Переход к текущим ценам

 (I кв. 2010 года)

 
	[image: image144.png]Tep.



= 2,659

 [image: image145.png]


= 0,8 


	198138,32 x 2,659 x 0,8 


	421479,83 



	
	
	421479,83 руб.


	
	
	НДС 18%, 75866,37 руб.



	
	
	Итого с НДС: 497346,20 руб. 
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